PIESLĒGUMA LĪGUMS

Rīgā, 						         Līguma datums ir pēdējā pievienotā
 droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls", vienotais reģistrācijas Nr. 40003575567, kuru, pamatojoties uz statūtiem un 2024.gada 1.februāra pilnvaru Nr. 2.6/2024/11 pārstāv divi valdes locekļi (turpmāk – PSO),

[komersanta nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr. [komersanta reģistrācijas numurs], kuru pamatojoties uz statūtiem [un (cits dokuments, ja attiecināms)] pārstāv tās [amats, vārds, uzvārds] (turpmāk – RAŽOTĀJS), 
katra atsevišķi saukta par Pusi, bet kopā - par Pusēm,
noslēdz šo Pieslēguma līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par RAŽOTĀJA jauna elektroenerģijas pārvades sistēmas pieslēguma ierīkošanu.

1.	VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
[bookmark: _Hlk53662660]1.1. PSO un RAŽOTĀJS slēdz Līgumu, ņemot vērā Komisijas 2016.gada 14.aprīļa Regulu (ES) 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām (turpmāk – Regula 2016/631), Elektroenerģijas tirgus likumu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātos sistēmas pieslēguma noteikumus elektroenerģijas ražotājiem (turpmāk tekstā – Pieslēguma noteikumi) un PSO izstrādāto un apstiprināto D tipa elektroenerģijas ražošanas moduļu, pieprasījumietaišu un sadales ietaišu ekspluatācijas paziņošanas procedūras kārtību.  

1.2. Līgums tiek slēgts, lai saskaņā ar RAŽOTĀJA iesniegto pieteikumu un PSO izsniegtajām tehniskajām prasībām [datums un numurs] (turpmāk tekstā – Tehniskās prasības) nodrošinātu RAŽOTĀJA jauna elektroenerģijas pārvades sistēmas pieslēguma ierīkošanu (turpmāk tekstā – Pieslēguma ierīkošana). Pieslēguma ierīkošana nozīmē būvprojekta izstrādāšanu, tajā skaitā autoruzraudzības veikšanu, atbilstošo būvdarbu veikšanu, būvuzraudzību, t.sk. inženierkonsultanta pakalpojuma saņemšanu, pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo primāro un sekundāro iekārtu un materiālu piegādi un montāžas darbus, kā arī būvprojekta ekspertīzes veikšanu.  

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN PIESLĒGUMA IERĪKOŠANAS LĪGUMISKAIS IETVARS
2.1. PSO par pieslēguma maksu atbilstoši Pieslēguma ierīkošanas līguma noteikumiem (turpmāk – Pieslēguma ierīkošanas līgums) apņemas nodrošināt Pieslēguma ierīkošanu līdz elektroietaišu piederības robežai, kas noteikta Tehniskajās prasībās, termiņā, kāds noteikts RAŽOTĀJA izvēlētā būvkomersanta piedāvājumā (1.pielikums).

[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]2.2. RAŽOTĀJS apņemas apmaksāt pieslēguma maksu EUR [summa] (summa vārdiem) bez PVN, kas līdzvērtīga RAŽOTĀJA izvēlētā būvkomersanta [būvkomersanta nosaukums] piedāvājumā norādītajai cenai (1.pielikums). PVN tiks aprēķināts un rēķinos norādīts, ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto PVN likmi rēķina izrakstīšanas dienā (turpmāk tekstā – Pieslēguma maksa).     

2.3. Puses vienojas, ka Pieslēguma ierīkošanas līgums atbilst PSO standarta līguma formai, ko PSO nosūtījis RAŽOTĀJAM Vienošanās par jauna elektroenerģijas pārvades sistēmas pieslēguma ierīkošanu RAŽOTĀJAM elastīgā pārvades sistēmas pakalpojuma saņemšanai izpildes ietvaros RAŽOTĀJS, parakstot Līgumu, apliecina, ka iepazinies ar Pieslēguma ierīkošanas līguma noteikumiem. Pieslēguma ierīkošanas līgumu ar RAŽOTĀJA izvēlēto būvkomersantu slēdz PSO, pēc tā parakstīšanas nosūtot to informācijai RAŽOTĀJAM. 

[bookmark: _Hlk53565271]2.4. Papildus Līguma 2.2.punktā minētajai Pieslēguma maksai RAŽOTĀJS sedz visas Pieslēguma ierīkošanas būvprojekta ekspertīzes, tajā skaitā atkārtotas ekspertīzes, ja tāda būs nepieciešama, veikšanas, inženierkonsultanta piesaistes, ja tādu PSO piesaista, un būvuzraudzības veikšanas izmaksas, kas uzskatāmas par daļu no Pieslēguma maksas. Minēto darbu veikšanas izmaksas tiek noteiktas PSO rīkotu iepirkumu procedūru rezultātā, PSO noslēdzot atbildošus līgumus, kas pirms to noslēgšanas informācijai nosūtīti RAŽOTĀJAM. Šo izmaksu samaksas termiņus, PSO un RAŽOTĀJA pienākumus un tiesības, Puses noteiks, noslēdzot atsevišķu rakstveida vienošanos/-ās. PSO var pieprasīt RAŽOTĀJAM segt arī PSO administratīvas izmaksas, ja tādu segšana paredzēta Pieslēguma noteikumos.
	
2.5. Pieslēguma maksa palielināma šādos gadījumos, kad: 
	2.5.1. Puses rakstveidā vienojas, ka tiek veiktas izmaiņas Pieslēguma ierīkošanas darbu apjomā vai iekārtu tehniskajā specifikācijā. Šādā gadījumā Līguma puses vienlaikus ar izmaiņu veikšanu vienojas arī par Pieslēguma maksas izmaiņām;
	2.5.2. Līguma izpildes gaitā tiek konstatēts, ka Pieslēguma ierīkošanas darbu apjomā vai iekārtu tehniskajā specifikācijā ir nepieciešams izdarīt izmaiņas, kuras nebija iespējams objektīvi paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī un kuru novēršana PSO nav iespējama bez papildus izmaksām; 
	2.5.3. Iekārtu, materiālu, mehānismu vai jebkādu citu pieslēguma maksu veidojošo komponenšu sadārdzinājuma dēļ nav iespējams īstenot Pieslēguma maksas objektu tādā termiņā un kvalitātē, par kādu Puses ir vienojušās, noslēdzot Līgumu.
	
2.6. Izmaiņas Pieslēguma maksā stājas spēkā pēc tam, kad starp Pusēm noslēgta atbilstoša rakstveida vienošanās. Ja Puses 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc PSO rakstiska pieprasījuma par Pieslēguma maksas palielināšanu nosūtīšanas nespēj vienoties par izmaiņām Pieslēguma maksā, tad šis Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu un RAŽOTĀJS 10 (desmit) darba dienu termiņā pēc PSO rakstveida pieprasījuma saņemšanas sedz visus PSO ar Līguma ir 2.1. vai 2.4. punktā noslēgto līgumu izbeigšanu un Pieslēguma ierīkošanas darbu pārtraukšanu (jau izstrādātās dokumentācijas, sniegto pakalpojumu, paveikto darbu, piegādāto iekārtu vai  materiālu vērtība, pasūtīto iekārtu vai materiālu vērtība, aprēķinātie līgumsodi un zaudējumi, konservācijas izmaksas, kā arī izmaksas saistībā ar drošas un nepārtrauktas pārvades sistēmas darbības atjaunošanu, ja Pieslēguma ierīkošanas ietvaros tajā veiktas izmaiņas utt.) saistītos izdevumus, kas vēl nav segti no jau RAŽOTĀJA samaksātajām summām. Puses apņemas pielikt visas pūles, lai labā ticībā minētajā termiņā attiecīgo vienošanos panāktu.   
[bookmark: _Hlk199849439]2.7. RAŽOTĀJS apņemas Pieslēguma ierīkošanas termiņā nodrošināt elektrostacijas un elektroietaišu piederības robežas RAŽOTĀJA pusē esošo elektroietaišu izbūvi un sagatavošanu pieslēgšanai sistēmai, ciktāl tas tehniski iespējams pirms Tehniskajās prasībās minētās elektrostacijas pieslēgšanas sistēmai. Šī pienākuma izpildei RAŽOTĀJS ierīkotā Pieslēguma pārbaudes brīdī nodrošina vismaz 10% (desmit procentus) no Tehniskajās prasībās noteiktās elektrostacijas jaudas vai vismaz 5 MW atkarībā no tā, kura vērtība ir lielāka. Puses vienojas, ka Tehniskajās prasībās minētās jaudas maksimālā apmērā ieviešamas atļaujā jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai noteiktajā termiņā, kāds noteikts Līguma noslēgšanas brīdī un šis nosacījums ietverams sistēmas pakalpojuma līgumā.

2.8. Puses vienojas, ka par elektroietaišu piederības robežu, kas noteikta PSO Tehniskajās prasībās, fiksēšanu tiks sastādīts atsevišķs akts. Elektroietaišu piederības robežu aktu Puses paraksta kopā ar sistēmas pakalpojumu līgumu un to pievieno sistēmas pakalpojuma līgumam kā pielikumu. 

2.9. Visas elektroietaises, kuras tiek ierīkotas aiz piederības robežas RAŽOTĀJA pusē, ir RAŽOTĀJA īpašums, un par to ierīkošanu maksā RAŽOTĀJS. PSO neuzņemas nekādus riskus un atbildību attiecībā uz būvdarbiem, materiāliem un elektroietaisēm, kas tiek veikti, piegādāti vai uzstādīti aiz piederības robežas.

[bookmark: _Hlk156202580]2.10. RAŽOTĀJS ir informēts un piekrīt, ka Pieslēguma ierīkošanai izstrādātā dokumentācija, veiktie darbi, piegādātās iekārtas pilnā komplektācijā jebkurā darbu izpildes stadijā un/vai pēc Pieslēguma ierīkošanas ir neapstrīdams PSO īpašums.

2.11. RAŽOTĀJS nodrošina PSO zemes gabalu vai zemes gabalus katra Pieslēguma objekta ierīkošanai, ja tāds nepieciešams, un noslēdz (vai nodrošina, ka tiek noslēgts) ar PSO zemes gabala vai zemes gabalu pirkšanas pārdošanas līgumu/-us vai apbūves tiesību līgumu/-us. Puses apzinās, ka PSO neuzsāks un/vai neveiks Pieslēguma objekta ierīkošanu, ja nebūs noslēgti un spēkā esoši šajā punktā minētie zemes gabala pirkšanas pārdošanas līgumi vai apbūves tiesību līgumi katra Pieslēguma objekta ierīkošanai. Šādā gadījumā PSO nav atbildīgs par savu saistību izpildi un ir tiesīgs paziņot RAŽOTĀJA par šī Līguma vienpusēju izbeigšanu. 

3. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA

[bookmark: _Hlk158668652][bookmark: _Hlk204602785][bookmark: _Hlk204602799]3.1. PSO 1 (vienas) darba dienas laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas nosūta RAŽOTĀJAM avansa rēķinu, ko RAŽOTĀJS apņemas apmaksāt 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas. RAŽOTĀJA iemaksājamo avansu par Pieslēguma ierīkošanu nosaka 21 163 (divdesmit viens tūkstotis simt sešdesmit trīs) EUR par 1 (vienu) uzstādāmās jaudas (vairāku tehnoloģiju gadījumā jaudu summē) MW (maksimālā izmantojamā vērtība ir 100 MW)  vai 50% (piecdesmit procentu) apmērā no Pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo iekārtu izmaksām atkarībā no tā, kurš lielums ir lielāks. Ja Pieslēguma maksa ir mazāka par minēto summu, avanss ir vienāds ar Pieslēguma maksu. 

[bookmark: _Hlk200518881]3.2. PSO līdz nākamā mēneša 15.datumam, pamatojoties uz Pieslēguma ierīkošanas līguma un Līguma 2.4. punktā minēto līgumu ietvaros veiktajiem Pieslēguma ierīkošanas darbiem iepriekšējā periodā (mēnesī) informē RAŽOTĀJU par attiecīgajā kalendārajā mēnesī izpildītajiem Pieslēguma ierīkošanas darbiem tādā apjomā, kādā tie ir pieņemti no PSO puses un apstiprināti ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja Pieslēguma ierīkošanas līgumā noteiktajā kārtībā būvkomersants iesniedzis avansu rēķinus, PSO sniedz informāciju par pieprasītā avansa apmēru. 

3.3. PSO līdz katra mēneša 15.datumam izraksta rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem un nodotajiem darbiem, pieprasītajiem būvkomersanta avansiem.,  RAŽOTĀJS apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no attiecīgā PSO rēķina saņemšanas, samaksāt PSO par attiecīgajā kalendārajā mēnesī izpildītajiem un pieņemtajiem Pieslēguma ierīkošanas darbiem.

3.4. Līguma 3.1. punktā minēto avansu PSO izmanto Pieslēguma ierīkošanas līguma  un Līguma 2.4. punktā minēto līgumu pēdējo maksājumu segšanai.

3.5. Pēc Pieslēguma ierīkošanas pabeigšanas Puses paraksta Pieslēguma ierīkošanas darbu pabeigšanas aktu. Vienlaicīgi ar akta parakstīšanu RAŽOTĀJS informē arī PSO par Līguma 2.7. punkta izpildi. PSO Pieslēguma ierīkošanas darbu pabeigšanas aktā var norādīt atliktos darbus, ja RAŽOTĀJS nav nodrošinājis Līguma 2.7.punkta izpildi. Pieslēguma ierīkošana tiek uzskatīta par pabeigtu, kad izpildīti pilnīgi visi Pieslēguma ierīkošanas darbi, t.sk. parakstīts Pušu Pieslēguma ierīkošanas darbu pabeigšanas akts par atlikto darbu izpildi.

3.6. PSO Izrakstītajos rēķinos, kas sagatavoti elektroniski, personas paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti RAŽOTĀJA uz e-pasta adresi: [e-pasta adrese]. Rēķins tiks uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā punktā norādīto e-pasta adresi.  

3.7. Ja Pušu starpā ir noslēgta savstarpējā vienošanās, kas paredz savstarpējo prasījumu ieskaitu, tad Pušu norēķini tiek veikti saskaņā ar minēto vienošanos.

3.8. PSO apņemas pabeigt visus Pieslēguma ierīkošanas darbus un nodot tos ekspluatācijā Pieslēguma ierīkošanas līgumā noteiktajā termiņā. PSO, pamatojot termiņa pagarinājumu, ir tiesības vienpusēji pagarināt Pieslēguma ierīkošanas līgumā noteikto darbu izpildes termiņu , ja RAŽOTĀJS ir nokavējis kādu šajā Līgumā vai tiesību aktos noteikto saistību izpildi, kā arī gadījumos, kad RAŽOTAJA izvēlētais būvkomersants kavē Pieslēguma ierīkošanas līgumā noteiktos darbu izpildes termiņus vai to izpildes termiņi pagarināmi saskaņā ar Pieslēguma ierīkošanas līguma noteikumiem, vai arī darbu izpildes termiņi tiek kavēti Līguma 2.7. punkta neizpildes rezultātā, tai skaitā nenodrošinot Pieslēguma ierīkošanas līguma ietvaros veikto darbu pārbaudei nepieciešamo slodzi. 

3.9. PSO informē RAŽOTĀJU par Pieslēguma ierīkošanas darbu progresu, sarežģījumiem un nodrošina iespēju PSO un RAŽOTĀJA izvelētā būvkomersanta un PSO izvēlēta un būvuzrauga, inženiera konsultanta sarunās par sarežģījumiem Pieslēguma ierīkošanas darbos, termiņu kavējumiem un  izmaksu pieaugumu piedalīties arī Līguma 9.2. punktā minētajam RAŽOTĀJA pārstāvim.

3.10. Pirms RAŽOTĀJA elektroietaises tiek pieslēgtas elektroenerģijas pārvades sistēmai, PSO ir tiesības apsekot RAŽOTĀJA elektroietaisi, lai pārliecinātos par tās atbilstību Tehnisko prasību nosacījumiem.     

3.11. PSO uzsāk Regulā 2016/631 minēto RAŽOTĀJA pieslēguma ekspluatācijas paziņošanas procedūru tajā noteiktajā kārtībā pēc visu šo noteikumu izpildes: 
3.11.1. RAŽOTĀJS saskaņā ar Līgumu ir pilnā apmērā samaksājis Pieslēguma maksu;
3.10.2. RAŽOTĀJS ir samaksājis Līguma ietvaros PSO aprēķinātos līgumsodus;
3.11.3. RAŽOTĀJS ir noslēdzis visus tiesību aktos paredzētos līgumus (balansēšanas līgums vai balansēšanas pakalpojuma līgums, elektroenerģijas tirdzniecības līgums, sistēmas pakalpojuma līgums);
3.11.4. RAŽOTĀJS ir iesniedzis PSO rakstisku apliecinājumu par:
3.11.4.1. būvju un elektroietaises montāžas darbu pabeigšanu, to atbilstību būvniecību un elektroietaišu ierīkošanu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, norādot, ka visi darbi, kas saistīti ar pieslēgumu, tā iekšējiem un palīgbarošanas tīkliem ir pabeigti, primārās un sekundārās iekārtas ir uzstādītas un ieregulētas, visi zemējumi noņemti un cilvēki no darba vietām izvesti;
3.11.4.2. par gatavību pirmreizēji pievienot spriegumam tā iekšējo tīklu un elektroenerģijas ražošanas moduļu palīgbarošanas avotus, izmantojot tīkla pieslēgumu.
3.11.5. starp PSO un RAŽOTĀJA ir panākta vienošanās par aizsardzības un kontroles iestatījumiem, kas attiecas uz pieslēgumpunktu. 

3.12. PSO pieslēdz RAŽOTĀJA elektroietaises pārvades sistēmai saskaņā ar Pieslēguma noteikumu, Regulas 2016/631, PSO izstrādātās un apstiprinātās D tipa elektroenerģijas ražošanas moduļu, pieprasījumietaišu un sadales ietaišu ekspluatācijas paziņošanas procedūras kārtības un Elektroiekārtu pārbaužu veikšanas kārtības noteikumiem, kā arī PSO un RAŽOTĀJA noslēgtā sistēmas pakalpojumu līguma nosacījumiem.
 
3.13. RAŽOTĀJA elektroietaišu testi notiek saskaņā ar PSO izstrādātu un apstiprinātu Testēšanas kārtību pēc sistēmas pakalpojumu līguma noslēgšanas. 

4. KONFIDENCIALITĀTE

4.1. Šis Līgums un Pušu savstarpēji sniegtā informācija, ieskaitot jebkuru rakstisku, mutisku vai citu informāciju, kas jebkādā veidā iegūta no jebkuras Puses, tiek uzskatīts par konfidenciālu un uz to ir attiecināmi zemāk minētie izņēmumi. Katrai Pusei ir aizliegts atklāt vai izmantot pretēji otras Puses interesēm jebkuru šādu informāciju vai tās daļu, izņemot ja:
4.1.1. informācijas atklāšana vai izmantošana ir nepieciešama, lai kāda no Pusēm varētu rīkoties saskaņā ar jebkuriem uz to attiecināmajiem normatīvajiem aktiem, lai paziņotu vai iesniegtu informāciju jebkurai publiskai iestādei, tomēr šī Puse apņemas konsultēties ar otru Pusi, cik tas ir saprātīgi nepieciešams, lai rīkotos atbilstoši šādai prasībai;
4.1.2. informācijas atklāšana vai izmantošana ir nepieciešama tiesas vai šķīrējtiesas procesam, kas izriet vai ir saistīts ar šo Līgumu;
4.1.3. informācijas atklāšana ir nepieciešama banku iestādēm, Pušu konsultantiem, kam Puses atklāj informāciju ar mērķi sagatavot un/vai izpildīt šo Līgumu, kā arī izpildīt šeit paredzētās saistības, nodrošinot, ka šādas banku iestādes un konsultanti saglabā informācijas konfidencialitāti tādā pašā apmērā, kā tas ir saistoši informāciju atklājošai Pusei saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
4.1.4. otra Puse ir devusi iepriekšēju rakstveida piekrišanu atklāt vai izmantot informāciju, vai arī šāda informācija jau ir publiski pieejama citu iemeslu dēļ, nevis kādas Puses pieļauta pārkāpuma rezultātā;
4.1.5. informācija tiek atklāta RAŽOTĀJA un PSO piesaistītajiem uzņēmējiem, kas nodrošina Pieslēguma ierīkošanu vai izbūvē elektroietaises aiz piederības robežas RAŽOTĀJA atbildības pusē. 


5. PUŠU ATBILDĪBA, LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZBEIGŠANA

5.1. RAŽOTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 60 (sešdesmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot PSO. RAŽOTĀJAM ir pienākums 10 (desmit) darba dienu termiņā pēc PSO rakstveida pieprasījuma saņemšanas segt visus ar Pieslēguma ierīkošanas darbu pārtraukšanu un Pieslēguma ierīkošanas līguma un Līguma 2.4. punktā minēto līgumu izbeigšanu vai daļēju izbeigšanu (jau izstrādātās dokumentācijas, sniegto pakalpojumu, paveikto darbu, piegādāto iekārtu vai  materiālu vērtība, pasūtīto iekārtu vai materiālu vērtība (neatkarīgi no tā, vai līgumā jau radies samaksas pienākums)) saistītos izdevumus, aprēķinātos līgumsodus un zaudējumus, konservācijas izmaksas, kā arī izmaksas saistībā ar drošas un nepārtrauktas pārvades sistēmas darbības atjaunošanu, ja Pieslēguma ierīkošanas ietvaros tajā veiktas izmaiņas utt.) saistītos izdevumus un, ja attiecināms, PSO izmaksas.

5.2. PSO ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc RAŽOTĀJA paziņojuma saņemšanas dienas nosūtīt rakstisku paziņojumu Pieslēguma ierīkošanas darbu veicējiem par Pieslēguma ierīkošanas līguma un Līguma 2.4. punktā minēto līgumu izbeigšanu vai daļēju izbeigšanu.  

5.3. Līguma 5.1.punktā un 5.7.punktā noteiktie izdevumi un, ja attiecināms, PSO izmaksas tiek segti no RAŽOTĀJA saskaņā ar Līguma 3.1.punktu iemaksātā avansa. Ja šie izdevumi pārsniedz RAŽOTĀJA iemaksāto avansu, starpību RAŽOTĀJS samaksā PSO 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no PSO. Ja šie izdevumi nepārsniedz RAŽOTĀJA iemaksātā avansa summu, PSO avansa atlikumu atmaksā RAŽOTĀJAM.

5.4. Ja pēc šī Līguma spēkā stāšanās RAŽOTĀJS vēlas savas šī Līguma saistības (tiesības un pienākumus) nodot citai personai, RAŽOTĀJS par to rakstveidā paziņo PSO, un Puses un trešā persona noslēdz pārjaunojuma līgumu, kurā nosaka Pieslēguma maksas samaksu. 

5.5. Ja PSO tā prettiesiskas rīcības vai bezdarbības dēļ nenodrošina Pieslēguma ierīkošanas darbu veikšanu Pieslēguma ierīkošanas līgumā noteiktajā termiņā, PSO maksā līgumsodu par kavējumu 0,1% (nulle komats viens procents) dienā no Pieslēguma maksas, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neveikto Pieslēguma ierīkošanas darbu apjoma.

5.6. Ja RAŽOTĀJS kavē Līgumā paredzēto PSO piestādīto rēķinu apmaksu, RAŽOTĀJS maksā PSO līgumsodu par kavējumu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētās summas. 

5.7. Ja RAŽOTĀJS kavē Līgumā paredzētos maksājumus vairāk par 20 (divdesmit) dienām, PSO aptur Pieslēguma ierīkošanas darbus. RAŽOTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PSO rakstveida pieprasījuma saņemšanas sedz visus ar darbu pārtraukšanu (jau izstrādātās dokumentācijas, sniegto pakalpojumu, paveikto darbu, piegādāto iekārtu vai  materiālu vērtība, pasūtīto iekārtu vai materiālu vērtība, aprēķinātie līgumsodi un zaudējumi, konservācijas izmaksas, izmaksas saistībā ar izbūvētās Pieslēguma daļas uzturēšanu, apsardzi kā arī izmaksas saistībā ar drošas un nepārtrauktas pārvades sistēmas darbības atjaunošanu, ja Pieslēguma ierīkošanas ietvaros tajā veiktas izmaiņas, kā arī ar Pieslēguma ierīkošanas darbu atsākšanu saistītās izmaksas utt.) saistītos izdevumus un, ja attiecināms, PSO izmaksas. Mainoties Pieslēguma ierīkošanas darbu apturēšanas termiņam, PSO rakstveida pieprasījumu izdevumu segšanai var sūtīt atkārtoti.

5.8. Ja RAŽOTĀJS kavē Līgumā paredzētos maksājumus vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām un nav novērsis attiecīgo pārkāpumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga PSO atgādinājuma, PSO ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot RAŽOTĀJAM.

5.9. RAŽOTĀJS apņemas saprātīgā termiņā veikt tādas nepieciešamās darbības, no kurām ir atkarīga PSO saistību izpilde, kā arī nekādā veidā nekavēt PSO saistību izpildi. Gadījumā, ja PSO saistību izpildes termiņi netiek ievēroti RAŽOTĀJA darbības un/vai bezdarbības rezultātā, PSO tiek atbrīvots no jebkādas atbildības par saistību izpildes termiņa atbilstošu nokavējumu. 

5.10. PSO uzņemas pilnu atbildību par savu saistību, kas izriet no Līguma 2.1. un 2.4. punktā minētajiem līgumiem, izpildi, t.sk. par savlaicīgu un pamatotu rēķinu apmaksu (ja RAŽOTĀJA ir veicis samaksu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem), veicamo darbu uzraudzību un kontroli, attiecīgā līguma nodrošinājumu izmantošanu līguma mērķa sasniegšanai. 

5.11. Šis Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.12. Šis Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai vienpusēji šajā Līgumā paredzētajos gadījumos.

5.13. Ja tiek izbeigts Pieslēguma ierīkošanas līgums, PSO  un RAŽOTĀJS vienojas par turpmākajiem Pieslēguma ierīkošanas noteikumiem.

5.14. PSO, nosūtot rakstveida paziņojumu, ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji izbeigt šo Līgumu šādos gadījumos:
	5.14.1. Atļauja [Atļaujas jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai izdevējs, datums un numurs] ir zaudējusi spēku;
	5.14.2. PSO ir anulējis Tehniskās prasības. 
	5.14.3. RAŽOTĀJAM, tās dalībniekiem vai pārstāvjiem vai patiesā labuma guvējiem piemērotas starptautiskās sankcijas, Eiropas Savienības un/vai nacionālās sankcijas  Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma un uz tā pamata izdotu tiesību aktu izpratnē;
5.14.4. Līguma 2.7. vai 2.11. punkta neizpildes gadījumā.


6. FORCE MAJEURE

6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, kuru izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kas atrodas ārpus tās Puses ietekmes, kuras rīcība tiek traucēta, un Puse nav spējīga tos novērst ar jebkādām tiesiskām, tās rīcībā esošām metodēm. Šādi apstākļi ietver, bet ne tikai, dabas katastrofas (ugunsgrēki, plūdi, zemestrīces u.c.), sociālos konfliktus (streiki, boikoti, militāras operācijas, blokāde, teroristu uzbrukumi u.c.

6.2. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, rakstveidā paziņo par to otrai Pusei ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās dienas, paziņojumā norādot paredzamo nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laiku, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iespēju robežās sniedz pieprasītos nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās pierādījumus, tajā skaitā attiecīgās valsts institūciju apliecinājumus par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts, attiecīgā Puse netiek atbrīvota no atbildības par saistību neizpildi nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā.

6.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Pušu saistību izpilde tiek apturēta līdz brīdim, kad beidzas šādu apstākļu pastāvēšana. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, Puses vienosies par turpmāku rīcību.

6.4. Pusei nav pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, kas radušies iepriekš minēto nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā.

7. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN 
STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

7.2. Ja Puses pēc tās Puses, kuras tiesības ir aizskartas, rakstveida pretenzijas saņemšanas 2 (divu) mēnešu laikā nepanāk vienošanos par strīda atrisināšanu savstarpējo sarunu ceļā, tas tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesu instancēs pēc piekritības.

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Līgumā minēto līgumsodu un zaudējumu apmaksa izpilde neatbrīvo attiecīgo Pusi no Līgumā noteikto saistību izpildes.

8.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

8.3. Ja Līgumā nav noteikts citādi, visi paziņojumi un cita veida korespondence, kas attiecas uz Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi pa e-pastu vau pastu uz Līgumā norādītām adresēm vai nododami Pusēm personīgi.

8.4. Līguma noteikumi ir saistoši Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem.

8.5. Jebkuri Līguma grozījumi un izmaiņas ir spēkā tikai tad, ja izdarīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. Visi šie grozījumi un izmaiņas tiek uzskatītas par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Puses paraksta vienošanos par grozījumiem Līgumā, ja tiek mainīti Pušu norēķinu konti,

8.6. Puses vienojas Pieslēguma ierīkošanas līgumos ietvert noteikumus, kas ļautu RAŽOTĀJAM ar PSO saskaņotajā laikā un kopā ar PSO darbiniekiem iepazīties ar Pieslēguma ierīkošanas darbu realizāciju. 

8.7. Puses vienojas, ka RAŽOTĀJAM ir tiesības ierosināt PSO apturēt darbus, kas tiek veikti saskaņā ar Līguma 2.1. un 2.4. punkta minētajiem līgumiem. Šādā gadījumā PSO ir pienākums nekavējoties apturēt minētos darbus, tomēr PSO ir tiesības pabeigt visus darbus, kas nepieciešami pārējās elektroietaises ieslēgšanai darbā vai kas nepieciešami elektroenerģijas pārvades sistēmas drošas un stabilas darbības nodrošināšanai. Šādā gadījumā RAŽOTĀJS sedz PSO visus ar darbu apturēšanu (jau izstrādātās dokumentācijas, sniegto pakalpojumu, paveikto darbu, piegādāto iekārtu vai  materiālu vērtība, pasūtīto iekārtu vai materiālu vērtība (neatkarīgi no tā, vai līgumā jau radies samaksas pienākums), aprēķinātie līgumsodi un zaudējumi, konservācijas izmaksas, izmaksas saistībā ar izbūvētās Pieslēguma daļas uzturēšanu, apsardzi kā arī izmaksas saistībā ar drošas un nepārtrauktas pārvades sistēmas darbības atjaunošanu, ja Pieslēguma ierīkošanas ietvaros tajā veiktas izmaiņas, kā arī ar Pieslēguma ierīkošanas darbu atsākšanu saistītās izmaksas utt.) saistītos izdevumus un, ja attiecināms, PSO izmaksas. Visi RAŽOTĀJA prasījumi saistībā ar darbu apturēšanu tiek izspriesti starp PSO, RAŽOTĀJU un to piesaistītajiem būvkomersantiem.    

8.8. RAŽOTĀJAM ir pienākums pirms izbūvētā pieslēguma pirmreizējās pieslēgšanas spriegumam ar PSO noslēgt sistēmas pakalpojumu līgumu.
 
9. KONTAKTPERSONAS UN INFORMĀCIJAS IZMAIŅAS

9.1. Kontaktpersona no PSO puses: Attīstības departamenta vadītājs Kaspars Krustkalns, e-pasts: kaspars.krustkalns@ast.lv, tel. Nr.: +371 29186832.
9.2. Kontaktpersona no RAŽOTĀJA puses: [Vārds, Uzvārds], e-pasts: [e-pasta adrese],  telefona Nr.: [telefona numurs].  
9.3. Puse nekavējoties rakstveidā paziņo otrai Pusei, ja mainījusies kāda no Līguma 9.1. vai 9.2.punktā minētā informācija vai Līguma 12.sadaļā norādītā informācija. Ja tiek mainīts Puses kredītiestādes konts, par minēto starp pusēm tiek noslēgta rakstveida vienošanās.

10. PIELIKUMI

10.1. 1.pielikums "Primāro un sekundāro iekārtu piegādes, būvniecības montāžas darbu veikšanas tāme".

11. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, BANKU REKVIZĪTI, PARAKSTI

PSO:						RAŽOTĀJA:
AS "Augstsprieguma tīkls" 	[uzņēmuma nosaukums]
Vienotais reģ. Nr. 40003575567	Vienotais reģ. Nr. [reģistrācijas Nr.]	
Dārzciema iela 86, Rīga, LV - 1073 	[adrese]
PVN maks. Nr. LV40003575567	PVN maks. Nr. [numurs]
Kredītiestāde: AS "SEB banka"	Kredītiestāde:	[nosaukums] 
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Kredītiestādes kods: UNLALV2X	Kredītiestādes kods: 	[kods]
Konta Nr. LV55UNLA0050000858505 	Konta Nr. 	[konta Nr.]
E-pasts: ast@ast.lv 	E-pasts: 	[e-pasta adrese]




__________________________	____________________________
(Ja dokuments parakstīts ar 
elektronisko parakstu, parakstītāja Vārds, Uzvārds norādīts elektroniskajā parakstā) 
(Ja dokuments parakstīts ar 
elektronisko parakstu, parakstītāja Vārds, Uzvārds norādīts elektroniskajā parakstā) 
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