1.pielikums
PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE (PARAUGS)
Datums: ______________	Piedāvājuma Nr.____________

AS "Augstsprieguma tīkls"
Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073
Pretendents: ______________.
Iepazinušies ar Sarunu procedūras nolikumu, tā papildinājumiem un skaidrojumiem, kuru saņemšanu ar šo vēstuli apliecinām, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti, apņemamies saskaņā ar Sarunu procedūras nolikuma noteikumiem veikt ___________ par kopējo piedāvājuma summu EUR bez PVN: ______________________________________.
(Kopējā piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)
Ja mūsu sarunu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies veikt Darbus balstoties uz saviem un piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju resursiem un saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku, kas ir pievienots Piedāvājumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa, un pabeigt Darbus līdz 201_.gada ____._________. 
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ____(___) dienas no datuma, kas ir noteikts kā sarunu piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš. Piedāvājuma derīguma laikā mūsu piedāvājums ir mums saistošs un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms šī termiņa izbeigšanās.
Mēs saprotam, ka Jums nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru Jūs saņemsiet.
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem Sarunu procedūras nolikuma dokumentiem un piekrītam Sarunu procedūras nolikumā iekļautajam līguma projektam. Mums ir pilnībā saprotami sarunu nosacījumi un prasības un ir pieejami visi nepieciešamie finanšu un tehniskie resursi, kā arī personāls Darbu izpildei. Visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo piedāvājumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgajās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.
Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti:
	Sarunu procedūras nolikuma punkts
	Prasībai atbilstošā dokumenta atrašanās vieta Pretendenta piedāvājumā (lpp. nr. no – līdz)

	Dokuments saskaņā ar punktu ...
	

	Dokuments saskaņā ar punktu 12. ...
	

	Dokuments saskaņā ar punktu 12. ...
	

	….
	


Pretendenta nosaukums: ______________________ reģ. Nr. _________________
Pretendenta adrese: __________________________________________
Pretendenta pilnvarotā kontaktpersona: __________________________________________
	(vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasts)
Pilnvarotās personas: _____________________________
	(vārds, uzvārds)
Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts: ________________________	

2.pielikums
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU (FORMAS)
Forma I
Informācija par Pretendentu (Vispārīgs paraugs)
	1. 
	Nosaukums:

	2. 
	Reģ. Nr.:

	3. 
	Nod. maksāt. reģ. Nr.:

	4. 
	Reģistrācijas vieta:

	5. 
	Reģistrācijas gads:

	6. 
	Būvkomersanta reģistrācijas Nr.:

	7. 
	Juridiskā / Biroja adrese: 
Tālr.: __________, Fakss: __________, E-pasts: __________.

	8. 
	Banka:

	9. 
	Bankas kods:

	10. 
	Konta Nr.:

	11. 
	Uzņēmēja darbības sfēra (īss apraksts):

	12. 
	Nodarbināto skaits:

	13. 
	Kontaktpersona:


Forma II
Pasūtījuma izpildei pieejamā Pretendenta personāla saraksts (Vispārīgs paraugs)
	Vārds, uzvārds
	Uzņēmums
	Amats 
	Piedāvātais amats atbilstoši sarunu procedūras nolikumam (norādot uz kuru sarunu procedūras nolikuma apakšpunktu kvalificējās)
	Informācija par izpildītajiem darbiem (nosaukums, gads un mēnesis, īss apraksts)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Forma III
Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju veicamo darbu saraksts un to sadalījums (Vispārīgs paraugs)
	Veicamie darbi
	Darba veicēja nosaukums
	Adrese, telefona Nr., faksa Nr., kontaktpersona
	Darbu un piegāžu saraksts
	Darbu un piegāžu apjoms % no kopējā apjoma

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Darbu veikšanai tiks pielaisti tikai sarakstā norādītie un Pasūtītāja apstiprinātie apakšuzņēmēji.
Forma IV
Pretendenta un/vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja apliecinājumi
Ar šo Sarunu procedūras "______________" (Nr.…) Pretendents [pretendenta nosaukums] apliecina, ka uz to neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā un otrajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi.
__________________________
(pilnvarotās personas paraksts)	
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3.pielikums
[bookmark: _Toc159823726]Prasību un cenu saraksts
	Nr.P.K
	LNr.
	Koku skaits
	Kubatūra m3
	1 m3 izmaksas (EUR)
	Kopējās izmaksas (EUR)
	Izpildes termiņš
	Iespējamais līnijas atslēguma periods un ilgums*

	1.
	LNr.162 Grobiņa - Lauma
	206
	85.73
	
	
	30.11.2018
	Jūlijs 4 dienas

	2.
	LNr.164 Grobiņa - Ezerkrasts
	105
	39.37
	
	
	30.11.2018
	Septembris

	3.
	LNr.166 Grobiņa - Priekule
	620
	219.60
	
	
	30.11.2018
	Oktobris (kopā ar OPGW)

	4.
	LNr.167 Priekule - Kūmas
	753
	193.64
	
	
	30.11.2018
	Oktobra beigas - Novembris

	5.
	LNr.168 Rudbārži - Grobiņa
	465
	134.74
	
	
	30.11.2018
	Jūlijs 5 d. , septembris 10 dienas

	6.
	LNr.169 Priekule - Nīca
	404
	92.01
	
	
	30.11.2018
	10.-14. septembris

	7.
	LNr.151 Tume - Brocēni
	1121
	561.39
	
	
	30.11.2018
	Augusts (kopā ar a/st 151 ievada pārbūvi)

	8.
	LNr.155 Brocēni - Rudbārži
	315
	194.34
	
	
	30.11.2018
	Augusts 5 dienas, oktobris 5 dienas

	9.
	LNr.156 Brocēni - Kuldīga
	301
	178.87
	
	
	30.11.2018
	Jūlijs 10 dienas 

	10.
	LNr.159 Tērvete – Auce
	255
	158.32
	
	
	30.11.2018
	Oktobris

	11.
	LNr.261 Ventspils - Ventspils Nafta
	43
	28.01
	
	
	30.11.2018
	Jūlijs 2 dienas

	12.
	LNr.262 Ventspils - Ventspils Nafta
	79
	29.85
	
	
	30.11.2018
	Jūlijs 5 dienas

	13.
	LNr.264 Ap./ st. " Kuldīga " – ap./ st. " Venta "
	569
	289.23
	
	
	30.11.2018
	Jūlijs - Augusts (pēc LNr.156)

	14.
	LNr.269 Pope – Ugāle
	373
	207.68
	
	
	30.11.2018
	Septembris 5 dienas

	15.
	LNr.661Ventspils Nafta –Ventamonjaks
	13
	4.33
	
	
	30.11.2018
	Septembris

	16.
	LNr.662Ventspils Nafta –Ventamonjaks
	28
	13.58
	
	
	30.11.2018
	Septembris

	
	Kopā: 
	5 650
	2 430.69
	
	
	
	

	Kopā EUR bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Kopā EUR ar PVN
	



*atslēgumu laiks var tikt mainīts.

Piezīmes: 
1. Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar nodokļiem, nodevām, maksu par licencēm, atļaujām, personālu, pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo inventāru un materiāliem, kā arī citiem ar pakalpojumu sniegšanu saistītajiem maksājumiem.
2. Pretrunas gadījumā starp vienības cenu un kopējo cenu vērā tiks ņemta vienības cena.




Pretendenta pārstāvja paraksts: _____________________



Darbu izpildes tehniskie noteikumi
110 kV gaisvadu līniju (GL) tīrīšana līdz aizsargjoslu likumā noteiktajiem 26 metriem. Orientējošie izcērtamās koksnes apjomi ir doti "Prasību un cenu sarakstā"

1. Apjomus pēc nolikuma saņemšanas pretendents ir tiesīgs izskatīt dabā. Ja nepieciešams, papildu informācija jāpieprasa Sarunu procedūras nolikuma 4.punktā minētajai kontaktpersonai par tehniskajiem jautājumiem.
2. Uzņēmējs darbus organizē saskaņā ar "Instrukciju par darbuzņēmēju darba organizāciju AS "Augstsprieguma tīkls" darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās": 
http://www.ast.lv/sites/default/files/editor/Instrukcija_ID-1-011-8.pdf

3. Darba instrukcija AS "Augstsprieguma tīkls" nolīgtajiem darbuzņēmējiem: 
http://www.ast.lv/sites/default/files/editor/Instrukcija_ID-1-010-5.pdf

4. Uzņēmēja personālam jābūt apmācītam, atestētam darbam mežizstrādē, darbam ar speciālo aprīkojumu – motorzāģiem, kā arī citu koku gāšanai paredzēto speciālo aprīkojumu. Piedāvājumā jābūt iesniegtām atestēto darbinieku sarakstam – darbu vadītāju, uzrauga, brigādes locekļu ar darbinieku apliecību kopijām.
5. Uzņēmējs nodrošina objektu ar darbaspēku, mehānismiem, transportu, darbarīkiem.
6. Paveiktā darba izpildes un kvalitātes kontroli veic AS "Augstsprieguma tīkls" pilnvarotās amatpersonas.
7. Uzņēmējs garantē augstu darbu izpildes kvalitāti, atbild par sava personāla rīcības dēļ bojāto iekārtu. Nekvalitatīvu un pastāvošām normām neatbilstoši izpildītu darbu labošanu Uzņēmējs veic uz sava rēķina. Ja izpildītā darba kvalitāte vai termiņi neapmierina Pasūtītāju, pēdējais ir tiesīgs pārtraukt līguma attiecības un pieaicināt citu darba izpildītāju.
8. Uzraudzību par darba aizsardzības, ugunsbīstamu darbu un paaugstinātas bīstamības darbu noteikumu ievērošanu veic un pilnu atbildību par prasību ievērošanu nes Uzņēmēja personāls, kuram jābūt nokārtojušam attiecīgu atestāciju.
9. Pirms darbu veikšanas Uzņēmējam jāizstrādā darbu izpildes projekts (turpmāk tekstā DIP). Uzņēmēja apstiprināta DIP pirmreizējo izskatīšanu un saskaņošanu (vizēšanu) veic Līniju dienesta (turpmāk tekstā LD) attiecīgo iecirkņu vadītāji. Uzņēmējam 10 dienas pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājam saskaņošanai jāiesniedz LD iecirkņu vadītāju vizēti DIP (3 eksemplāri).
10. Vienu mēnesi pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējam par darbu veikšanu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā jāinformē zemes īpašnieki.
11. Uzņēmējs darbus veic saskaņā ar apstiprinātu un Pasūtītāja saskaņotu DIP, kurā norādīti visi sagatavošanas darbi (darba vietas sakārtošana, darbu izpildes tehnoloģija, darba drošības pasākumi).
12. Trašu paplašināšanas darbus Uzņēmējs veic pie atslēgtas vai neatslēgtas gaisvadu elektropārvades līnijas pēc atļaujas saņemšanas no AS "Augstsprieguma tīkls". Pirms darbu uzsākšanas saņemt instruktāžu no AS "Augstsprieguma tīkls" LD pārstāvja. 
13. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Ja pirms koku nozāģēšanas ir grūti noteikt drošu attālumu no koka līdz GL vadiem drošai darba izpildei, tad nepieciešams veikt drošības pasākumus (koka krišanas virziena nodrošināšana ar atsaitēm), lai nepieļautu uzgāšanos GL vadiem.
14. Ja Uzņēmējs nodara postījumus zemes un ēku īpašniekiem vai trešajām personām, tadā gadījumā Uzņēmējam jāatlīdzina zaudējumi.
15. Darba apjoms:
a) Saskaņot ar privāto mežu īpašniekiem koku sagarināšanas nosacījumus un kokmateriāla nokraušanas vietu GL aizsargjoslas ārējā malā. Kokmateriāla nokraušanas vietu izraudzīt tādā attālumā no GL, lai tālākai kokmateriālu pārvietošanai nebūtu nepieciešami GL atslēgumi. Minimālos attālumus no GL malējā vada līdz kokmateriālu krāvumam parādīt DIP; 
b) Izstrādāt darbu veikšanas grafiku, kurā jāietver sekojoša informācija:
· Koku nozāģēšanu pie atslēgtas/neatslēgtas gaisvadu līnijas, 
· Darbi (kokmateriālu sagarināšana, nokraušana) pie neatslēgtas GL,
· Darba veikšanas grafiks jāiesniedz kopā ar piedāvājumu.
c) Visas izmaksas, kuras ir saistītas trases paplašināšanu, tai skaitā dokumentu noformēšanu sedz darbuzņēmējs;
d) Veikt trases paplašināšanu nozāģējot kokus. Pirms koku nozāģēšanas veikt paplašināmās platības attīrīšanu no krūmiem;
e) Krūmus un koku zarus nepieciešams utilizēt;
f) Nozāģētā koksne, pēc nekustamā īpašuma īpašnieka norādījumiem tiek sagarināta noteiktos garumos un izmantojot traktortehniku, nokrauta GL aizsargjoslas ārējā malā. Traktortehnika pārvietojas, ne tuvāk par 4 metriem no GL malējiem vadiem;
g) Nododot darbus, Uzņēmējam ir jāsakārto vide darbu veikšanas vietās, atbilstoši Latvijas Republikas vides aizsardzības tiesību aktu un normatīvu prasībām, kā arī VA institūciju (attiecīgās reģionālās vides pārvaldes vai Valsts Vides inspekcijas) prasībām, atbilstoši GL valdītāja un zemes īpašnieka prasībām.
15.		Pēc darbu nobeigšanas darbu apjomus (m3 ) nodod Uzņēmēja organizācijas darbu vadītājs un pieņem AS "Augstsprieguma tīkls" Līniju dienesta iecirkņa vadītājs vai viņa prombūtnē citi pilnvaroti Līniju dienesta speciālisti. Darbu apjomi tiek noformēti ar aktu uzrādot paveikto apjomu:
a) 110 kV GL trases paplašinātie apjomi pa katru GL posmu starp balstiem, norādot paplašinātās platības kvadrātmetros un kubikmetros. Izpildītie apjomi jāiesniedz rakstiski ar parakstu,
b) Papildus darbu apjomus, kas radušies pēc koksnes uzmērīšanas uzrādītajiem apjomiem atšķiroties no faktiskajiem, izskata un pieņem komisija trīs cilvēku sastāvā, kurā ir iekļauti divi Pasūtītāja pārstāvji un viens Uzņēmuma pārstāvis. Papildus apjomi tiks apmaksāti nemainot esošos vienības (m3) izcenojumus,
c) Uzņēmēja apliecinājumu par zemes īpašnieku savlaicīgu informēšanu pirms darbu uzsākšanas un gatavību novērst visas pamatotās zemes īpašnieku pretenzijas par darbu izpildes laikā nodarīto.
16. 		Darbu apmaksa tiks izdarīta pēc ikmēneša darbu izpildes starpaktiem un gala norēķina pēc darbu pabeigšanas. Darbu izpildes starpakti par katra mēneša izpildi iesniedzami ne vēlāk kā 7 dienas pirms konkrētā mēneša beigām. Rēķins par paveiktiem darbiem var tikt izrakstīts tikai pēc starpakta parakstīšanas.

[bookmark: _GoBack]
