

## LĪGUMS Nr.AST/21-185

### par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas Dārziema ielā 86, Rīgā, pārbūves būvprojekta izstrādi

Rīgā

(ja dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu,  
datums skatāms laika zīmogā)  
2021. gada 19. februārī

Starp **akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls"** (turpmāk – "Pasūtītājs"), kuru saskaņā ar statūtiem un \_\_\_\_\_ pārstāv valdes priekšsēdētājs \_\_\_\_\_ un valdes loceklis \_\_\_\_\_, no vienas puses, un

**sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Firma L4"** (turpmāk – "Uzņēmējs"), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis \_\_\_\_\_, no otras puses, (turpmāk kopā – "Puses" un atsevišķi – "Puse"), ņemot vērā iepirkuma procedūras Nr.AST2020/43 (turpmāk – "Procedūra") dokumentāciju un rezultātus tiek noslēgts šāda satura līgums (turpmāk – "Līgums"):

#### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN MĒRĶIS

- 1.1. Līguma priekšmets ir administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas Dārziema ielā 86, Rīgā, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
- 1.2. Līguma mērķis ir izstrādāt un saskaņot Projekta dokumentāciju, ciktāl tas ir nepieciešams administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas Dārziema ielā 86, Rīgā, pārbūves veikšanai.

#### 2. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS UN APZĪMĒJUMI

- 2.1. Šim Līgumam ir šādas sastāvdaļas, kas jālasa un jātulko kā šo Līgumu veidojošs dokumentu kopums:

- (a) Līguma teksts;
- (b) Cenu saraksts;
- (c) Projektēšanas uzdevums;
- (d) Darbu izpildes grafiks;
- (e) Projekta informācijas protokols.

Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā šie dokumenti ir uzskaitīti. Šaubu vai nepilnību gadījumā Puse Līguma nosacījumu iztulkošanai vai papildināšanai var atsaukties uz Procedūras dokumentāciju un tajā ietvertajām saistībām.

- 2.2. Interpretējot Līgumu, vienskaitlis nozīmē daudzskaitli un pretēji. Vārdiem ir to parastā nozīme, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. Šajā Līgumā lietotiem terminiem tiek piešķirta šāda nozīme:

- (a) "**Līgums**" nozīmē šo Līgumu un tā pielikumus;
- (b) "**Līguma cena**" nozīmē cenu, kas Pasūtītājam jāsamaksā Uzņēmējam par Līguma izpildi. Līguma cena ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, ko Uzņēmējs noteicis saskaņā ar piedāvājumu Procedūrā un ir nepieciešamas Līguma mērķa sasniegšanai. Līguma cena tai skaitā, bet ne tikai, ietver Projekta dokumentācijas izstrādi un tās saskaņošanu,

apdrošināšanas, autoruzraudzības, autoratlīdzības, iespējamus nodokļu (izņemot PVN), un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un jebkurus citus maksājumus un izdevumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu visus Līguma nosacījumus;

- (c) **"Darbi"** nozīmē visas tās darbības – projektēšana, inženiertopogrāfisko, ģeoloģijas un ģeodēzisko izpētes plānu izstrāde, saskaņošana, saskaņojumu saņemšana, autoruzraudzība un citas darbības, kuras Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar Līgumu;
- (d) **"Diena"** ir kalendārā diena, ja Līgumā nav noteikts citādāk. Saistība, kuras termiņš saskaņā ar Līgumu iestājas brīvdienā, ir izpildāma nākamajā darba dienā;
- (e) **"Objekts"** ir administratīvo ēku komplekss un ražošanas bāzes teritorija Dārziema ielā 86, Rīgā;
- (f) **"Projekta vadītājs"** ir AS "Augstsprieguma tīkls" Projektu vadības dienesta projektu vadītājs \_\_\_\_\_, kas pārstāv Pasūtītāju un kas seko līdz Līguma izpildes gaitai un tā atbilstības Līgumam un Pasūtītāja interesēm uzraudzībai;
- (g) **"Uzņēmēja projekta vadītājs"** ir SIA "Firma L4" projektu vadītājs \_\_\_\_\_, kas seko Līguma izpildes gaitai attiecībā uz Objektu un Darbiem un tā atbilstībai Līgumam, kā arī nodrošina Pasūtītāja regulāru informēšanu par Līguma izpildi;
- (h) **"Projekta dokumentācija"** nozīmē Darbu ietvaros izstrādājamo projektēšanas dokumentācijas kopumu, kas ir nepieciešama Līguma mērķa sasniegšanai;
- (i) **"Projekts"** nozīmē administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorija Dārziema ielā 86, Rīgā pārbūves būvprojektu;
- (j) **"Autoruzraudzība"** nozīmē normatīvajos aktos noteiktos projektētāja pienākumus veikt būvprojekta īstenošanas uzraudzību Objekta būvdarbu gaitā;
- (k) **"Interesu konflikts"** nozīmē jebkādu situāciju, kurā taisnīgu un objektīvu Līguma izpildi varētu negatīvi ietekmēt Uzņēmēja, tā apakšuzņēmēju vai personāla intereses.

### 3. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN TERMIŅŠ

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi. Ja Puses paraksta Līgumu atšķirīgos datumos, tad termiņus, kuru notecējumu skaita no Līguma noslēgšanas, aprēķina no Līguma titullapā norādītā datuma.

3.2. Darbu veikšanas termiņi:

3.2.1. Uzņēmējam jāveic visus nepieciešamos priekšizpētes un inženiertehniskās izpētes darbus, tai skaitā jāveic esošās situācijas izpēti, Pasūtītāja prasību apzināšanu un apkopošanu, visus nepieciešamos Projekta dokumentācijas sagatavošanas un priekšizpētes darbus, tajā skaitā, topogrāfisko izpēti, ģeotehnisko izpēti, tehnisko apsekošanu, ja nepieciešams, uzmērīšanu, fotofiksāciju, esošo pārbūvei vai atjaunošanai paredzēto ēku energoefektivitātes novērtējumu, pārbūvējamo ēku lāzerskenēšanu (3D skenēšanu), teritorijas lāzerskenēšanu (3D skenēšanu) Projekta dokumentācijas izstrādei nepieciešamo jaudu (apkure, ūdens, elektrība utt.) aprēķinu, teritorijā esošo koku vērtēšanu un inventarizāciju un grunts hidroģeoloģisko izpēti, kā arī Uzņēmējam jāveic papildus nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu pieprasīšanu līdz 2021.gada 1.martam.

3.2.2. Uzņēmējam jāizstrādā Projekts minimālā sastāvā, jāsāņem būvatļauja, jāsāņem visi nepieciešamie tehniskie noteikumi līdz 2021.gada 1.maijam.

- 3.2.3. Uzņēmējam ir jāizstrādā Projekts pilnā apjomā 1.kārtai, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un atbildīgajām institūcijām un jāsaņem būvprojekta 1.kārtas pozitīvo ekspertīzes slēdzienu līdz 2022.gada 1.janvārim.
  - 3.2.4. Uzņēmējam ir jāizstrādā Projekts pilnā apjomā 2.kārtai, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un atbildīgajām institūcijām un jāsaņem būvprojekta 2.kārtas pozitīvo ekspertīzes slēdzienu līdz 2022.gada 1.februārim.
  - 3.2.5. Uzņēmējam ir jāizstrādā Projekts pilnā apjomā 3.kārtai, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un atbildīgajām institūcijām un jāsaņem būvprojekta 3.kārtas pozitīvo ekspertīzes slēdzienu līdz 2022.gada 1.martam.
  - 3.2.6. Uzņēmējam ir jāizstrādā Projekts pilnā apjomā 4.kārtai, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un atbildīgajām institūcijām un jāsaņem būvprojekta 4.kārtas pozitīvo ekspertīzes slēdzienu līdz 2022.gada 1.aprīlim.
  - 3.2.7. Uzņēmējam pilnībā jāpabeidz Projekta izstrāde pilnā sastāvā atbilstoši būvatļaujas un projektēšanas uzdevuma prasībām, jāsaskaņo Projekts ar visām atbildīgajām institūcijām, tai skaitā ar Pasūtītāju un Rīgas pilsētas būvvaldi, un jāveic atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildes saņemšanu līdz 2022.gada 1.jūnijam.
- 3.3. Uzņēmējam jānodrošina autoruzraudzības veikšana no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai. Kopējais autoruzraudzības veikšanas termiņš ir paredzēts 65 kalendāro mēnešu laikā, skaitot no būvdarbu uzsākšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2028.gada 30.jūnijam.

#### 4. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 4.1. Par Līgumā noteikto Darbu (tajā skaitā Autoruzraudzību) kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu **1 064 725,92 EUR** (viens miljons sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci *euro*, 92 centi), bez PVN, saskaņā ar šim Līgumam pievienoto Cenu sarakstu.
- 4.2. Līguma cena ir visaptverošs maksājums par Darbu izpildi. Iesniedzot finanšu piedāvājumu Procedūras ietvaros Uzņēmējs ir paredzējis ar Darbu veikšanu saistītos saprātīgos riskus, grūtības un apstākļu maiņas, kādas ir raksturīgas šāda veida Darbiem. Pasūtītājs veic Līguma cenas samaksu, izdarot Līgumā noteiktos atskaitījumus, par katru pozīciju atbilstoši Cenu sarakstam un atbilstoši norādītajiem Darbu izpildes posmiem, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā, šādā kārtībā:
  - 4.2.1. 100% (simts procentu) apmērā no Inženiertehniskās izpētes un siltumapgādes risinājuma izvēles izmaksām (Cenu saraksta pozīcija Nr.1) – pēc Inženiertehniskās izpētes un siltumapgādes risinājuma izvēles izstrādes un sagatavoto un saskaņoto dokumentu iesniegšanas (Cenu sarakstā pozīcija Nr.1);
  - 4.2.2. 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas (neieskaitot Cenu saraksta pozīciju Nr.1 – Inženiertehniskās izpētes un siltumapgādes risinājuma izvēle un pozīciju Nr.14 – Autoruzraudzība) – pēc Projekta dokumentācijas, kas sastāv no visiem 1.kārtas Projekta sējumiem pilnā sastāvā, pēc pozitīva būvprojekta ekspertīzes atzinuma saņemšanas 1.kārtai;
  - 4.2.3. 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas (neieskaitot Cenu saraksta pozīciju Nr.1 – Inženiertehniskās izpētes un siltumapgādes risinājuma izvēle un pozīciju Nr.14 – Autoruzraudzība) – pēc Projekta dokumentācijas, kas sastāv no visiem 2.kārtas būvprojekta sējumiem pilnā sastāvā, pēc pozitīva būvprojekta ekspertīzes atzinuma saņemšanas 2.kārtai;
  - 4.2.4. 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas (neieskaitot Cenu saraksta pozīciju

Nr.1 – Inženiertehniskās izpētes un siltumapgādes risinājuma izvēle un pozīciju Nr.14 – Autoruzraudzība) – pēc Projekta dokumentācijas, kas sastāv no visiem 3.kārtas būvprojekta sējumiem pilnā sastāvā, pēc pozitīva būvprojekta ekspertīzes atzinuma saņemšanas 3.kārtai;

- 4.2.5.** 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas (neieskaitot Cenu saraksta pozīciju Nr.1 – Inženiertehniskās izpētes un siltumapgādes risinājuma izvēle un pozīciju Nr.14 – Autoruzraudzība) – pēc Projekta dokumentācijas, kas sastāv no visiem 4.kārtas būvprojekta sējumiem pilnā sastāvā, pēc pozitīva būvprojekta ekspertīzes atzinuma saņemšanas 4.kārtai;
  - 4.2.6.** 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas (neieskaitot Cenu saraksta pozīciju Nr.1 – Inženiertehniskās izpētes un siltumapgādes risinājuma izvēle un pozīciju Nr.14 – Autoruzraudzība) – pēc Rīgas pilsētas būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas;
  - 4.2.7.** par Autoruzraudzības veikšanu atbilstoši cenu saraksta pozīcijas Nr.14 – Autoruzraudzība, proporcionāli sadalot cenu saraksta pozīcijas izmaksas uz visu būvdarbu veikšanas laiku pa mēnešiem un veicot ikmēneša maksājumus.
- 4.3.** Visi maksājumi saskaņā ar šo Līgumu tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta un/vai Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto kredītiestādes kontu. Pasūtītājs, veicot maksājumu, ietur 10% (desmit procentus) no izrakstītā rēķina summas. Maksājumi tiek veikti saskaņā ar cenām, kas ir norādītas Cenu sarakstā.
- 4.4.** Pasūtītāja rīcībā palikušie 10% (desmit procenti) no Līguma cenas tiek izmaksāti Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Autoruzraudzības pabeigšanas un attiecīga pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto kredītiestādes kontu.
- 4.5.** Neviens maksājums, ko veic Pasūtītājs, nav uzskatāms par Objekta vai attiecīgo Darbu pieņemšanu.
- 4.6.** Tiks apmaksāti tikai tie Darbi, kas iekļauti Cenu sarakstā, jebkuri citi papildus Darbi, tajā skaitā Cenu sarakstā norādītie neparedzētie darbi, veikti bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti.
- 4.7.** Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums maksājuma uzdevumā.
- 4.8.** Uzņēmējs sagatavo rēķinus papīra veidā, nosūtot to uz Pasūtītāja norādīto juridisko adresi vai elektroniski, nosūtot uz Pasūtītāja adresi: [rekini@ast.lv](mailto:rekini@ast.lv). Puses vienojas, ka elektroniski izrakstītajos rēķinos, personas, kas izraksta rēķinus, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski saņemtajiem (izrakstītajiem) rēķiniem jāsaturs pilna informācija atbilstoši likuma "Par grāmatvedību", Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju", kā arī citu piemērojamo tiesību normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši tiesību normatīvo aktu prasībām, Uzņēmēja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā apmaksā tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc jauna rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.

## **5. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS**

- 5.1.** Uzņēmējs, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā no šā Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam ar to saskaņots Līguma izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā no Līguma noslēgšanas dienas

līdz visu Darbu, izņemot Autoruzraudzību pabeigšanai un jebkurā minētā termiņa pagarinājumā.

- 5.2. Līguma izpildes nodrošinājums var tikt izmantots kā pilnīga vai daļēja kompensācija Pasūtītājam par zaudējumiem, kurus Uzņēmējam ir jāatlīdzina saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmēja saistību neizpildes gadījumā.
- 5.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir neatsaucama kredītiestādes pieprasījuma garantija, ko ir izdevusi kredītiestāde, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā, vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Līguma izpildes nodrošinājuma formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jā satur nodrošinājuma izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu nodrošinājuma limita ietvaros saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja Līguma izpildes saistībām, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot Līguma izpildes nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.
- 5.4. Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt izdotam saskaņā ar un tam piemērojamas šādas materiālo tiesību normas: Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.
- 5.5. Prasījumi jebkādu apdrošināšanas līgumu ietvaros neizslēdz Līguma izpildes nodrošinājuma izlietošanu.

## **6. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS**

### **6.1. Pasūtītāja pienākumi**

- 6.1.1. veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;
- 6.1.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Projekta dokumentācijas saņemšanas pieņemt Darbus, ja tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem;
- 6.1.3. 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Projekta dokumentācijas un Darba dokumentācijas iesniegšanas sniegt Uzņēmējam saskaņojumu vai pamatotu atteikumu. Pasūtītāja saskaņojums neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par nekonstatētiem Darbu trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai trūkumiem, kas Uzņēmējam kā nozares profesionālim būtu bijis jāparedz, tajā skaitā, bet ne tikai, ja Projektēšanas dokumentācija neatbilst Projektēšanas uzdevumam un Pasūtītāja prasībām, pat, ja Pasūtītājs ir saskaņojis Projekta dokumentāciju, šādā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums Darbu trūkumus novērst uz sava rēķina;
- 6.1.4. 16 (sešpadsmit) nedēļu laikā no atbilstoši nokomplektētas un saskaņotas Projekta dokumentācijas saņemšanas pilnā apjomā jāveic būvprojekta ekspertīze. Vienai Projekta kārtai ir paredzēts veikt būvprojekta ekspertīzi 4 (četrus) nedēļu laikā.

### **6.2. Pasūtītāja tiesības:**

- 6.2.1. pārbaudīt un uzraudzīt izpildāmo Darbu kvalitāti, pieaicināt neatkarīgus ekspertus Darbu kvalitātes uzraudzībai un novērtēšanai, kā arī būvprojekta ekspertīzes veikšanai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
- 6.2.2. atsaukt iepriekš apstiprinātos Uzņēmēja darbiniekus, Projekta vadītāju vai apakšuzņēmējus, nosūtot motivētu paziņojumu Uzņēmējam, ja darbinieks, Projekta vadītājs vai apakšuzņēmējs nespēj veikt savus profesionālos pienākumus vai pārkāpj iekšējās darba kārtības, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, vides aizsardzības vai

Līguma prasības. Uzņēmējs nekavējoties pēc šāda paziņojuma saņemšanas nozīmē citu darbinieku, Projekta vadītāju vai apakšuzņēmēju.

- 6.3.** Uzņēmēja pienākums ir izpildīt Līguma saistības atbilstoši Līguma noteikumiem, normatīvo aktu prasībām un Pasūtītāja norādījumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, ievērojot zemāk minēto:
- 6.3.1.** nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu un izdevumu (komandējumi, transports u.c.) segšanu. Nodrošināt personāla kvalifikāciju līmenī, kas ir nepieciešams un pietiekams Darbu veikšanai, ievērojot Procedūras nolikumā izvirzītās prasības personāla kvalifikācijai;
  - 6.3.2.** vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus:
    - 6.3.2.1.** visu Līguma izpildē iesaistāmo apakšuzņēmēju sarakstu, ietverot kontaktinformāciju un apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstu;
    - 6.3.2.2.** Līgumā izpildē iesaistītā personāla, kura kvalifikācijas atbilstību Pasūtītājs ir vērtējis Procedūras gaitā, sarakstu. Uzņēmējs apņemas Līguma izpildes gaitā nodrošināt nepārtrauktu personāla kvalifikācijas atbilstību Procedūras nolikuma prasībām, kā arī rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Līguma izpildē iesaistītā personāla saraksta izmaiņas, ievērojot Procedūras nolikumā izvirzītās prasības personāla kvalifikācijai;
  - 6.3.3.** ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas saskaņot ar Pasūtītāju detalizētu Darbu izpildes grafiku atbilstoši Projektēšanas uzdevuma prasībām. Šāds detalizētais Darbu izpildes grafiks aizvieto iepriekš Līgumam pievienoto Darbu izpildes grafiku un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi;
  - 6.3.4.** nodrošināt Pasūtītājam iespēju piekļūt bez maksas pie Projekta dokumentācijas, dažādiem mērījumu un analīžu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīti ar Darbu izpildi, kā arī pēc augstāk minēto personu pieprasījuma izsniegt prasīto informāciju, tajā skaitā elektroniskā formātā;
  - 6.3.5.** savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visām problēmām, kas saistītas ar Līguma izpildi;
  - 6.3.6.** Darbus izpildīt kvalitatīvi, atbilstoši Līgumam, Projektēšanas uzdevumam, Pasūtītāja saskaņotajam Darbu izpildes grafikam un Projekta informācijas protokolam. Jebkura atkāpe ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Pēc Pasūtītāja ierosinājuma veikt labojumus un papildinājumus Projekta dokumentācijā, tajā skaitā arī Autoruzraudzības laikā, šādā gadījumā par Darbu apjomu, izpildes termiņiem un atlīdzību atsevišķi vienojoties;
  - 6.3.7.** veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādu Interesu konfliktu;
  - 6.3.8.** nekavējoties rakstveidā paziņot Pasūtītājam, ja Darbu izpildes laikā rodas vai var rasties Interesu konflikta apstākļi;
  - 6.3.9.** novērst nepilnības, kas konstatētas būvprojekta ekspertīzes gaitā, 1 (vienas) nedēļas laikā no būvprojekta ekspertīzes pirmreizējā izvērtējuma, būvprojekta ekspertīzes piezīmju vai negatīva atzinuma saņemšanas dienas, ja Puses nav vienojušās citādi. Gadījumā, ja būvprojekta ekspertīzes veikšanas rezultātā tiek saņemts negatīvs būvprojekta ekspertīzes slēdziens, Uzņēmējam ir pienākums segt katras atkārtotās būvprojekta ekspertīzes izdevumus, kas kopumā nepārsniedz 10% (desmit procentus) no Līguma cenas;
  - 6.3.10.** jāveic būvprojekta saskaņošana piekritīgajā būvvaldē. Saņem un nodod Pasūtītājam būvatļauju ar atzīmi par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi;
  - 6.3.11.** ja rodas izmaiņas Projekta realizācijas laikā un tās ir nepieciešamas Uzņēmēja vainas dēļ,

tad Uzņēmējam ir pienākums par minēto veikt atbilstošas izmaiņas Projekta dokumentācijā tādā termiņā, lai tas nekavētu Objekta būvniecības gaitu. Par šādām izmaiņām Puses noslēdz vienošanos, nosakot darbu izpildes termiņu un apjomu. Šīs izmaiņas tiek veiktas par Uzņēmēja līdzekļiem.

## **7. DARBU PIENĒMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA**

**7.1.** Līgumā noteiktie Darbi tiks pieņemti šādi:

**7.1.1.** Darbi, izņemot Autoruzraudzību, tiek uzskatīti par pilnībā izpildītiem, kad Puses ir veikušas Darbu pieņemšanu, par to abpusēji parakstot Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;

**7.1.2.** Autoruzraudzība tiks uzskatīta par veiktu, kad Puses par to būs parakstījušas Autoruzraudzības pieņemšanas – nodošanas aktu;

**7.1.3.** Darbu uzskaites un apmaksas nolūkos, pēc attiecīgā Līguma 4.2.punktā minētā posma izpildes (izņemot 4.2.6.punktu) un pozitīva būvprojekta ekspertīzes atzinuma saņemšanas, ja ir tikusi veikta būvprojekta ekspertīze, Uzņēmējs iesniedz Projekta vadītājam no savas puses parakstītus 2 (divus) pieņemšanas – nodošanas aktu eksemplārus par attiecīgajā Līguma 4.2.punktā minētajā posmā izpildītajiem Darbiem kopā ar visu nepieciešamo dokumentāciju, ko Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā paraksta, nosūtot atpakaļ vienu eksemplāru Uzņēmējam vai arī rakstiski iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu to parakstīt. Pieņemšanas – nodošanas aktā pretī katrai Cenu saraksta pozīcijai jāatspoguļo darba procentuālo izpildi attiecīgajā posmā.

**7.1.4.** Pēc Līguma 4.2.6.punkta izpildes, visu projektēšanas nosacījumu izpildes un Rīgas pilsētas būvvaldes atzīmes saņemšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi Uzņēmējs iesniedz Projekta vadītājam no savas puses parakstītus 2 (divus) Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu eksemplārus par izpildītajiem Darbiem, kopā ar visu nepieciešamo dokumentāciju, ko Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā paraksta, nosūtot atpakaļ vienu eksemplāru Uzņēmējam vai arī rakstiski iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu to parakstīt.

**7.2.** Uzsākoties būvdarbu veikšanai, Uzņēmējs ikmēnesi līdz katra mēneša 3.datumam iesniedz Pasūtītājam atskaiti par attiecīgajā mēnesī veiktajiem Autoruzraudzības darbiem un Pasūtītājam iesniedz no savas puses parakstītu attiecīgā mēneša izpildīto Autoruzraudzības darbu izpildes aktu (divos eksemplāros) un rēķinu, kopā ar visu nepieciešamo dokumentāciju, ko Pasūtītājs līdz katra mēneša 15.datumam paraksta, nosūtot atpakaļ vienu eksemplāru Uzņēmējam vai arī rakstiski iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu to parakstīt. Šajā punktā minētais akts par autoruzraudzības veikšanu vienlaicīgi uzskatāms par Līgumā minēto pieņemšanas – nodošanas aktu Darbu uzskaites un apmaksas nolūkos.

**7.3.** Pēc visu būvdarbu kārtu pabeigšanas un Objekta pēdējās kārtas nodošanas ekspluatācijā Uzņēmējs Pasūtītājam iesniedz no savas puses parakstītu Autoruzraudzības pieņemšanas – nodošanas aktu (divos eksemplāros) kopā ar visu nepieciešamo dokumentāciju, ko Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā paraksta, nosūtot atpakaļ vienu eksemplāru Uzņēmējam, vai arī rakstiski iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu to parakstīt.

**7.4.** Pieņemšanas – nodošanas akta un/vai Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem Darbu trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai trūkumiem, kas Uzņēmējam kā nozares profesionālim būtu bijis jāparedz, pat, ja Pasūtītājs ir akceptējis attiecīgo risinājumu. Minētā atbildība Uzņēmējam turpinās arī pēc šajā Līgumā noteiktā Garantijas termiņa izbeigšanās.

- 7.5. Pasūtītāja vārdā parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu tiek pilnvarots AS "Augstsprieguma tīkls" Attīstības virziena atbildīgais valdes loceklis.
- 7.6. Uzņēmēja vārdā parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu tiek pilnvarots SIA "Firma L4" atbildīgais valdes loceklis.

## **8. GARANTIJA UN PUŠU ATBILDĪBA**

- 8.1. Veiktajiem Darbiem (izņemot Autoruzraudzību) ir 60 (sešdesmit) mēnešu garantija no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Gadījumā, ja šajā laika periodā tiek konstatēti defekti vai neatbilstības Projekta dokumentācijā ietvertajos risinājumos, Uzņēmējs par saviem finanšu līdzekļiem izstrādā jaunu projektu vai veic attiecīgās projekta daļas pārprojektēšanu, ieskaitot visas nepieciešamās saskaņošanas, bet ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas. Garantijas termiņš netiek attiecināts uz neatbilstībām, kas radušās pēc Projekta dokumentācijas nodošanas normatīvo aktu grozījumu dēļ.
- 8.2. Garantijas laikā atklātos vai radušos Projekta dokumentācijas vai darbu trūkumus Uzņēmējs novērš šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. Par kavējumu, kas radies novēršot šādus trūkumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu.
- 8.3. Puses ir atbildīgas par savas darbības vai bezdarbības sekām saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Garantijas termiņa notecējums neatbrīvo no profesionālās būvspeciālista atbildības.

## **9. ĪPAŠUMA TIESĪBAS**

- 9.1. Pasūtītājam un/vai AS "Latvijas elektriskie tīkli" pāriet visas autora mantiskās tiesības uz visiem Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, rasējumiem, Projekta dokumentāciju, izpētes datiem, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota, izņemot uz Darbu izpildes tehnoloģijām, ja Uzņēmējs to lietošanas tiesības ir ieguvis uz licences vai patenta līguma pamata. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Projekta dokumentāciju pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā publiski izplatīt, nodot trešajām personām skici un tehniskā projekta vai Projekta dokumentācijas izmaiņu, papildinājumu izstrādei, kā arī veikt jebkādas citādas darbības. Minētā autortiesību pāreja notiek bez nekādām papildus formalitātēm, automātiski ar brīdi, kad minētie dokumenti, informācija un nodevumi ir nosūtīti, nodoti Pasūtītājam. Neskatoties uz šajā punktā minēto, Pasūtītājam ir tiesības izmantot minētos dokumentus un informāciju pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā, bet ne tikai pavairot, reproducēt pilnā apmērā vai daļēji, publicēt papīra formātā, elektroniski, internetā kā lejupielādējamu vai nelejupielādējamu failu, publiski demonstrēt jebkādā veidā, pārraidīt, izmantot komunikācijā ar presi, iekļaut publiski pieejamās datu bāzēs un indeksos, tulkot, uzglabāt papīra, elektroniskā vai citā formātā, arhivēt, nodot trešajām pusēm izmantošanas tiesības. Papildus Pasūtītājs nodod tiesības mainīt, papildināt šajā punktā minētos dokumentus un informāciju, kā arī nodot šīs tiesības trešajām pusēm.
- 9.2. Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītājs pret visām trešo personu sūdzībām par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kas varētu izcelties, lietojot Darbu rezultātā saņemto Projekta dokumentāciju vai to jebkuru sastāvdaļu.

## **10. AUTORUZRAUDZĪBA**

- 10.1. Uzņēmējs apņemas veikt Objekta Autoruzraudzību atbilstoši šim Līgumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visā Autoruzraudzības laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.



- 10.2.** Paredzamais Objekta būvniecības pabeigšanas termiņš ir 2028.gada 30.jūnijs, tomēr šis termiņš var tikt mainīts pēc Pasūtītāja ieskatiem. Par šīm izmaiņām Pasūtītājs paziņo Uzņēmējam vienpusējā kārtā, nosūtot rakstisku paziņojumu.
- 10.3.** Uzņēmējs apņemas Objekta būvniecības laikā:
- 10.3.1.** apsekot Objektu atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem un apsekojuma rezultātus ierakstīt Autoruzraudzības žurnālā un/vai BIS sistēmā. Uzņēmējs kā Projekta dokumentācijas autors nozīmē vienu vai vairākus autoruzraugus, reģistrējot tos Autoruzraudzības žurnālā un/vai BIS sistēmā. Sākot ar būvdarbu uzsākšanu, autoruzraugam jāapmeklē būvobjekts ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās, pēc vizītes Pasūtītājam iesniedzot atskaiti. Ja ir norīkoti vairāki autoruzraugi, katrs autoruzraugs ierodas būvobjektā ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās tajā laika posmā, kad attiecīgie Darbi tiek veikti;
  - 10.3.2.** savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvēs lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projekta dokumentācijai un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Projekta dokumentācijā paredzētajiem;
  - 10.3.3.** pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvdarbu izpildes dokumentācija;
  - 10.3.4.** nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Projekta dokumentācijas vai, ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;
  - 10.3.5.** ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas;
  - 10.3.6.** visas atkāpes no Projekta dokumentācijas fiksēt Autoruzraudzības žurnālā un/vai BIS sistēmā. Attiecībā uz atkāpēm no Projekta dokumentācijas, kuras ir saskaņotas ar Uzņēmēju, Uzņēmējs Autoruzraudzības žurnālā un/vai BIS sistēmā izdara saskaņojuma atzīmi;
  - 10.3.7.** piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;
  - 10.3.8.** pildīt citus pienākumus, kas noteikti normatīvajos aktos un kas regulē Autoruzraudzības darbus.
- 10.4.** Uzņēmējs kopā ar Autoruzraudzības pieņemšanas – nodošanas aktu iesniedz arī atskaiti par Autoruzraudzības darbu veikšanu pārskata periodā.
- 10.5.** Pasūtītājs nodrošina Objektā būvuzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem, bet tas neatbrīvo Uzņēmēju no autoruzrauga pienākumiem un atbildības.
- 10.6.** Pabeidzot Objekta būvniecību, Uzņēmējs Autoruzraudzības žurnālā un/vai BIS sistēmā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Projekta dokumentācijai un ar Uzņēmēju saskaņotajām izmaiņām.

## **11. LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES TERMIŅA NEIEVĒROŠANA UN LĪGUMSODS**

- 11.1.** Līguma saistību izpildes termiņu neattaisnotas neievērošanas gadījumā pret vainīgo Pusi var tikt piemērots līgumsods.
- 11.2.** Ja Uzņēmējs nokavē Līgumā noteiktos Darbu izpildes, kā arī ekspertīzes laikā norādīto nepilnību novēršanas termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no maksājuma summas, veicot apmaksu par veiktajiem Darbiem.

- 11.3.** Ja Uzņēmējs pieļauj Līguma pārkāpumus, kas nav termiņa kavējums, bet gan citu Līgumā noteikto pienākumu pārkāpums, tad tas maksā Pasūtītājam fiksētu līgumsodu par katru pārkāpumu 500 EUR (pieci simti *euro*) apmērā.
- 11.4.** Ja Pasūtītājs kavē veikt samaksu par pamatoti iesniegtu rēķinu, viņš maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas.
- 11.5.** Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Uzņēmējs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs Līguma izpildi, Uzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemeslu(-iem). Pēc Uzņēmēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, tas var pagarināt Uzņēmēja saistību izpildes termiņu, par to noslēdzot un abpusēji parakstot vienošanos par grozījumiem šajā Līgumā.
- 11.6.** Ja Līguma izpildes gaitā Darbu izpildes termiņu kavējumi rodas no Pasūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ, tad Līguma izpildes gala termiņš attiecīgi pagarināms par tik ilgu periodu, kamēr kavējuma iemesli netiek novērsti, un Uzņēmējs tiek atbrīvots no atbildības par gala termiņa nokavējumu. Šajā gadījumā Puse noslēdz un abpusēji paraksta vienošanos par grozījumiem šajā Līgumā.
- 11.7.** Ja Projekta realizācijas gaitā Projekta dokumentācijā ir nepieciešams veikt izmaiņas no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad saistībā ar Projekta dokumentācijas papildinājumiem Pasūtītājs Uzņēmējam ir tiesīgs pieprasīt papildu Darbu veikšanu, par samaksu vienojoties atsevišķi.

## **12. APDROŠINĀŠANA**

- 12.1.** Uzņēmējas apņemas uz sava rēķina apņemas apdrošināt būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā – Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un ievērojot šādus noteikumus:

**12.1.1.** apdrošināšanas limits: Līguma summas apmērā;

**12.1.2.** apdrošinājuma ņēmēja (Uzņēmēja) pašriska ne vairāk kā 700 EUR (septiņi simti *euro*);

**12.1.3.** trīs gadu pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods;

**12.1.4.** Uzņēmējs apdrošināšanu uztur spēkā visā Darbu veikšanas un Garantijas laikā;

**12.1.5.** apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona (tajā skaitā Pasūtītājs un/vai akciju sabiedrība "Latvijas elektriskie tīkli"), kam var rasties prasījums saistībā ar Darbu veikšanu;

**12.1.6.** Uzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Darbu uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam apstiprinātas apdrošināšanas līguma vai apdrošināšanas polises kopiju.

- 12.2.** Līguma darbības laikā Uzņēmējs apņemas uzturēt spēkā iesaistīto projektētāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises, kas noslēgtas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām. Uzņēmējam ir pienākums uzrādīt noslēgtās apdrošināšanas polises, ja Pasūtītājs to pieprasa.

- 12.3.** Līguma izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā, izdevumus, saistītus ar apdrošināšanas līgumu pagarināšanu sedz tā Puse, kuras vainas dēļ pagarināti Līguma izpildes termiņi.

## **13. SAISTĪBU NEIZPILDE VAI INTEREŠU KONFLIKTS**

- 13.1.** Pasūtītājam ir tiesības, nosūtot rakstisku paziņojumu, pēc saviem ieskatiem vienpusēji apturēt

Līguma darbību uz laiku, samaksājot Uzņēmējam par faktiski izpildītajiem Darbiem, un papildus izdevumus, kas saistīti ar neplānotu darbu pārtraukšanu vai atsākšanu.

**13.2.** Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, var vienpusēji izbeigt Līgumu pilnībā vai daļēji jebkurā no šiem gadījumiem:

**13.2.1.** ja Uzņēmējs neattaisnoti kavē Darbu izpildi vai Darbu izpildes laika grafikā iekļauto termiņu izpildi vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām. Šajā gadījumā Pasūtītājs neizpildīto Darbu vietā var pasūtīt līdzīgus Darbus no trešajām personām, par kuriem Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam radušos izdevumus;

**13.2.2.** ja Uzņēmējs nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu, apdrošināšanas polises un noteikumus Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā vai jebkurš no tiem nav spēkā visā termiņā, ko paredz šis Līgums, un Uzņēmējs šo saistību neizpildi nav novērsis arī 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas brīža;

**13.2.3.** ja Uzņēmējs nepilda jebkuras citas Līguma saistības, taču ne agrāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc tam, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku paziņojumu, un Uzņēmējs šajā laikā nav novērsis attiecīgo Līguma saistību neizpildi;

**13.2.4.** ja pastāv Interesu konflikts, Uzņēmējs nav informējis par to Pasūtītāju, kā arī nav šādu Interesu konflikta situāciju novērsis;

**13.2.5.** ja ir ierosināts Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Uzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Uzņēmējs būs likvidēts;

**13.2.6.** ja Uzņēmējs vai persona, kura ir Uzņēmēja valdes vai padomes loceklis, pārstāvētiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams ir atzīts par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma finansēšana, terorisma grupas izveidei vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

**13.2.7.** ja Uzņēmējs ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā kartelja vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;

**13.2.8.** ja tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties Procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, kas ietekmējusi vai varētu ietekmēt Procedūras rezultātus;

**13.2.9.** ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem

jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu;

- 13.2.10.** ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi;
  - 13.2.11.** ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada Interesu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi;
  - 13.2.12.** ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
- 13.3.** Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 13.2.punktu, Uzņēmējs maksā līgumsodu par līgumsaistību neizpildi 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas.
  - 13.4.** Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību, līgumsodu, kā arī Līguma izpildes nodrošinājuma izmantošanu, bet Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līgumu tādā apjomā, kādā tas nav izbeigts. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no Līguma izpildes nodrošinājuma vai maksājuma summas, veicot apmaksu par izpildītajiem Darbiem.
  - 13.5.** Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties ir jānodod Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas attiecas uz Objektu, un jānodod Pasūtītājam pabeigtos Darbus. Pasūtītājs Darbus pieņem tādā apjomā, kādā tie ir kvalitatīvi pabeigti un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, samaksājot par pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Cenu sarakstu un Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
  - 13.6.** Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus savā darbībā jāievēro augsti ētikas standarti. Ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 (trīs simti sešdesmit piecu) dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums izriet no piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš, izbeigt Līgumu.

#### **14. APAKŠUZŅĒMĒJI UN SAISTĪBU PĀREJA**

- 14.1.** Uzņēmējam ir tiesības Līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, ko Pasūtītājs iepriekš ir izvērtējis saskaņā ar Procedūrā iesniegto piedāvājumu vai ko Pasūtītājs ir akceptējis saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Uzņēmējs, iesaistot apakšuzņēmējus, uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību tādā pašā mērā kā par savu darbību/bezdarbību.
- 14.2.** Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla, kas tika norādīts Procedūrā iesniegtajā

piedāvājumā, nomaina, kā arī papildu apakšuzņēmēju piesaiste Līguma izpildes laikā notiek, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasības.

- 14.3. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja maiņai, ja izpildās kāds no Sabiedrisko pakalpojumu likuma 67.panta trešās daļas nosacījumiem.
- 14.4. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju maiņai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67. panta piektajā daļā minētajos gadījumos.
- 14.5. Uzņēmējs nedrīkst nodot citai personai pilnībā vai daļēji saistības izrietošas no Līguma, izņemot gadījumu, ja ir saņemta iepriekšēja, rakstiska Pasūtītāja atļauja.

## 15. NEPĀRVARAMA VARA (*FORCE MAJEURE*)

- 15.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas notikuma rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas Pušu kontrolei un neiekļaujas to ietekmes robežās. Kompetentu iestāžu noteiktie termiņi vai to pagarinājumi jebkura lēmuma pieņemšanai vai faktiskai rīcībai, kā arī Projekta dokumentācijas saskaņojumu atteikums nav pieskaitāmi šādiem apstākļiem.
- 15.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
- 15.3. Ja šādi apstākļi skar Uzņēmēju, un Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līguma saistības tik ilgi, cik tas ir praktiski saprātīgi, un jāmeklē saprātīgas alternatīvos veidus, kā nodrošināt Līguma saistību izpildi tādā mērā, kādā to nav ierobežojusi "Nepārvarama vara".
- 15.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde kavējas ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otra zaudējumu atlīdzību.

## 16. LĪGUMA INFORMĀCIJAS PIELIETOŠANA

Puses vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma cenu un Puses, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Konfidencialitātes noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas šī Līguma darbības termiņš.

## 17. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

- 17.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos tiesību aktos, tajā skaitā, bet ne tikai Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
- 17.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.
- 17.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādi vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

**17.4.** Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.

**17.5.** Puses apņemas veikt normatīvajos aktos noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

## **18. STRĪDU ATRISINĀŠANA**

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

## **19. PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI**

Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

## **20. SARAKSTE UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA**

**20.1.** Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz Līgumā minētajām adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai ar kurjeru, vai 4 (četras) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus katra Puse apņemas 7 (septiņu) dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz šajā Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi.

**20.2.** Pušu saziņu Līguma izpildes jautājumos nodrošina Projekta vadītājs un būvuzraugs no Pasūtītāja puses un Uzņēmēja projekta vadītājs. Projekta vadītājs un būvuzraugs bez sevišķa pilnvarojuma pārstāv Pasūtītāju Darbu dokumentācijas noformēšanā, iesniegšanā un saņemšanā, tomēr Darbu dokumentācija un ar to nodibinātās saistības nav izmantojamas Līguma būtisko noteikumu (Līguma cena, priekšmets, izpildes termiņi, utt.) pārgrozīšanai vai kādām prasībām šajā sakarā.

## **21. NODEVAS UN NODOKĻI**

**21.1.** Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Uzņēmējs izraksta rēķinu atbilstoši "Pievienotās vērtības nodokļa likuma" nosacījumiem un pilnībā atbild par izvēlēto PVN apmaksas metodes (tiešo vai reverso) piemērošanu.

**21.2.** Visus nodokļus un valsts vai pašvaldību noteiktās nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli par šī Līguma ietvaros izpildītajiem darbiem, kas jāmaksā saistībā ar šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, maksā Uzņēmējs, ja Puses nav vienojušās citādi.

**22.** Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā uz 15 (piecpadsmit) lapām. Katra Puse glabā Līguma eksemplāru elektroniskā dokumenta formā.

### 23. Pasūtītāja un Uzņēmēja rekvizīti un paraksti

**Pasūtītājs:**

AS "Augstsprieguma tīkls"  
Vienotais reģ. Nr.40003575567  
PVN reģ. Nr.LV40003575567  
Dārziema iela 86, Rīga, LV-1073  
Kredītiestāde: AS "SEB banka"  
SWIFT: UNLALV2X  
Konta Nr. LV55UNLA0050000858505  
E-pasts: ast@ast.lv

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Uzņēmējs:**

SIA "Firma L4"  
Vienotais reģ. Nr.40003236001  
PVN reģ. Nr.LV40003236001  
Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004  
Kredītiestāde: AS "Swedbank"  
SWIFT: HABALV22  
Konta Nr. LV95HABA0001408047992  
E-pasts: firmaL4@L4.lv

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Informācija par līguma parakstītājiem un kontaktpersonām netiek publicēta saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām*