
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

LĪGUMS NR. AST/24-5  

par 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu pretkorozijas apstrādi – krāsošanu  

 

(ja dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu, 

 datums skatāms laika zīmogā) 

 

Starp akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk "Pasūtītājs"), kuru saskaņā ar 

statūtiem un 2023. gada 7. decembra pilnvaru [..] pārstāv divi valdes locekļi kopā, no vienas 

puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ArComm" (turpmāk "Uzņēmējs"), kuru saskaņā ar 

statūtiem pārstāv [valdes priekšsēdētājs], no otras puses, (turpmāk kopā un atsevišķi sauktas – 

Puses), 

ņemot vērā iepirkuma procedūras "110 kV gaisvadu līniju metāla balstu pretkorozijas apstrāde 

- krāsošana ", ID Nr. AST2023/150 (turpmāk "Procedūra"), dokumentāciju un rezultātus, tiek 

noslēgts šis līgums (turpmāk "Līgums") par sekojošo: 

1. LĪGUMA MĒRĶIS UN PRIEKŠMETS 

1.1. Līguma mērķis ir 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu pretkorozijas apstrāde – krāsošana: 

1.1.1. 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu pretkorozijas apstrāde – krāsošana Rīgas 

iecirknī; 

1.1.2. 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu pretkorozijas apstrāde – krāsošana 

Valmieras un Krustpils iecirkņos; 

1.1.3. 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu pretkorozijas apstrāde – krāsošana Brocēnu 

un Grobiņas iecirkņos; 

1.2. Līguma priekšmets ir normatīvajos aktos paredzētā kārtībā veikt 110 kV gaisvadu līniju 

metāla balstu pretkorozijas apstrādi – krāsošanu, piegādāt jaunus nepieciešamos 

materiālus, veikt attīrīšanas darbus, pēc tam nodrošinot ar šo Līgumu noteiktās garantijas 

saistības. 

2. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS UN APZĪMĒJUMI 

2.1. Šim Līgumam ir šādas sastāvdaļas, kas jālasa un jātulko kā šo Līgumu veidojošs 

dokumentu kopums: 

(a) Līguma teksts; 

(b) Cenu saraksts; 

(c) Darbu izpildes tehniskie noteikumi; 

(d) Darbu izpildes kalendārais grafiks; 

Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, 

prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā šie dokumenti ir uzskaitīti. Šaubu vai 

nepilnību gadījumā Puses Līguma nosacījumu iztulkošanai vai papildināšanai var 

atsaukties uz Procedūras dokumentāciju un tajā ietvertajām saistībām. 

2.2. Interpretējot Līgumu, vienskaitlis nozīmē daudzskaitli un pretēji. Vārdiem ir to parastā 

nozīme, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. Šajā Līgumā lietotiem terminiem tiek 

piešķirta šāda nozīme: 

(a) "Līgums" nozīmē šo Līgumu un tā pielikumus; 
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(b) "Līguma cena" nozīmē cenu, kas Pasūtītājam jāsamaksā Uzņēmējam par Līguma 

izpildi. Līguma cena ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, ko Uzņēmējs 

noteicis saskaņā ar piedāvājumu Procedūrā un ir nepieciešamas Līguma priekšmeta 

un mērķa sasniegšanai, kā arī garantijas nodrošināšanai. Līguma cena tai skaitā, bet 

ne tikai ietver darbu procesā izmantojamo materiālu, izstrādājumu, Darbu, piegādes 

un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas izmaksas, demontēto turpmākai 

izmantošanai nederīgo un Uzņēmējam nodoto materiālu, ietaišu (atkritumu) 

apsaimniekošanu, kā arī iespējamos nodokļu (izņemot PVN), un nodevu 

maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un jebkurus citus maksājumus un 

izdevumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu visus 

Līguma noteikumus. Tās izdevumu pozīcijas (t.sk. ar Darbu veikšanu saistītie 

papilddarbi, palīgmateriāli), kuras nav atsevišķi izdalītas Līguma pielikumā 

pievienotajā Cenu sarakstā, bet ir nepieciešamas Līguma mērķu sasniegšanai, ir 

uzskatāmas par iekļautām citās Cenu saraksta pozīcijās; Līguma cena ir uzskatāma 

par pilnīgu un galīgu atlīdzību Uzņēmējam par Līguma izpildi; 

(c) "Darbi" nozīmē visas tās darbības – 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu 

pretkorozijas apstrāde – krāsošana, attīrīšanas darbi, materiālu piegāde, 

pieņemšanas pārbaudes, dokumentācijas izstrāde, saskaņojumu saņemšana un 

citas darbības, kuras Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar Līgumu tā mērķu 

sasniegšanai; 

(d) "Diena" ir kalendārā diena, ja Līgumā nav noteikts citādāk. Saistība, kuras 

termiņš saskaņā ar Līgumu iestājas brīvdienā, ir izpildāma nākamajā darba dienā; 

(e) "Objekts" ir Rīgas iecirkņa 110 kV gaisvadu līnijas Nr. 101, 808, Valmieras 

iecirkņa 110 kV gaisvadu līnija Nr. 104, 106, Krustpils iecirkņa 110 kV gaisvadu 

līnija Nr. 124A, 127, 128, Brocēnu iecirkņa 110 kV gaisvadu līnija Nr. 155/158, 

156 un Grobiņas iecirkņa 110 kV gaisvadu līnija Nr. 166/169, 155; 

(f) "Projekta vadītājs" ir AS "Augstsprieguma tīkls" Līniju dienesta vecākais 

augstsprieguma elektroinženieris [..] , kas pārstāv Pasūtītāju, Līguma izpildes, tās 

atbilstības Līgumam un Pasūtītāja interesēm uzraudzībai; 

(g) "Uzņēmēja projekta vadītājs" ir [..] , kas seko Līguma izpildes gaitai attiecībā 

uz Objektu, tās atbilstībai Līgumam un nodrošina Pasūtītāja regulāru informēšanu 

par Līguma izpildi un stāvokli Objektā;  

(h) "Uzņēmēja mehānismi" nozīmē transportlīdzekļus, celtņus, darbarīkus, iekārtas, 

kuras ir Uzņēmēja (t.sk. apakšuzņēmēju) īpašums vai kuras viņš uz laiku nomā vai 

uz laiku piegādā Objektā un kuras tiek izmantotas Darbu izpildei, bet kas nav 

Objekta daļa un Pasūtītāja īpašums; 

(i) "Darba dokumentācija" ir dokumentācija, kuru Puses rada un nodod viena otrai 

darba gaitā, pamatojoties uz Līguma vai normatīvo aktu prasībām;  

(j) "Interešu konflikts" nozīmē jebkādu situāciju, kurā taisnīgu un objektīvu 

Līguma izpildi varētu negatīvi ietekmēt šādi iemesli: ekonomiskas intereses, 

politiskā vai nacionālā piederība, ģimenes vai emocionālās saites vai jebkādas 

citas kopīgas intereses; 

(k) "Galīgā darbu pieņemšana" ir visu izpildīto Darbu pieņemšana, Pusēm par to 

parakstot Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. 

3. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN TERMIŅŠ 
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3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi. Ja Puses paraksta Līgumu 

atšķirīgos datumos, tad termiņus, kuru notecējumu skaita no Līguma noslēgšanas, 

aprēķina no Līguma titullapā norādītā datuma.  

3.2. Darbus Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku un citiem šī 

Līguma noteikumiem. Darbiem pilnībā ir jābūt pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam ar 

Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu līdz 2024. gada 31. oktobrim.  

4. MATERIĀLU PIEGĀDE  

Materiālu piegādi līdz Objektam pilnā apmērā organizē un apmaksā Uzņēmējs. 

Uzņēmējs ir atbildīgs par materiālu uzglabāšanu, izvietošanu, aizsardzību no laika 

apstākļiem un apsardzību līdz Galīgajai darbu pieņemšanai.  

5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1. Pasūtītāja pienākumi: 

5.1.1. veikt maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem, tajā skaitā Līgumā noteiktajos 

termiņos un apmērā; 

5.1.2. pēc Uzņēmēja pieprasījuma sniegt Uzņēmējam visu nepieciešamo informāciju Līguma 

saistību izpildei, ja šāda informācija ir Pasūtītāja rīcībā un tai nav spēkā izpaušanas 

ierobežojumi. 

5.2. Pasūtītāja tiesības: 

5.2.1. jebkurā brīdī nomainīt Projekta vadītāju, par to rakstiski informējot Uzņēmēju; 

5.2.2. pārbaudīt un uzraudzīt izpildāmo Darbu kvalitāti, pieaicināt tehnisko uzraugu vai 

neatkarīgus ekspertus Darbu kvalitātes uzraudzībai un novērtēšanai, tajā skaitā 

ekspertīzes veikšanai, kā arī tiesības iegūt paraugus no izmantojamajiem materiāliem to 

pārbaudei. Eksperta vai citu personu pieaicināšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par 

Līgumam neatbilstoši veiktajiem Darbiem, kā arī par citu šajā Līgumā noteikto prasību 

un noteikumu neievērošanu; 

5.2.3. atsaukt iepriekš apstiprināto Uzņēmēja projektu vadītāju, kā arī jebkuru citu Uzņēmēja 

darbinieku vai apakšuzņēmēju, nosūtot motivētu paziņojumu Uzņēmējam, ja projektu 

vadītājs, darbinieks vai apakšuzņēmējs nespēj veikt savus profesionālos pienākumus vai 

pārkāpj iekšējās darba kārtības, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības, 

vides aizsardzības vai Līguma noteikumus, vai citus piemērojamos normatīvos aktus. 

Uzņēmējs nekavējoties pēc šāda paziņojuma saņemšanas nozīmē citu Uzņēmēja projekta 

vadītāju, darbinieku vai apakšuzņēmēju. 

5.3. Uzņēmēja pienākumi ir izpildīt Līguma saistības atbilstoši Līguma prasībām, Latvijas 

Republikas spēkā esošo tiesību normu prasībām un Pasūtītāja norādījumiem, tajā skaitā, 

bet ne tikai, ievērojot zemāk minēto: 

5.3.1. informēt Valsts Darba inspekciju par būvdarbu veikšanu (ja nepieciešams), atbilstoši 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 

"Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" prasībām; 

5.3.2. nodrošināt darba aizsardzības koordinatoru projekta sagatavošanas un izpildes laikā 

saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"; 

5.3.3. iegūt visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, sertifikātus un licences no valsts 

pārvaldes un pašvaldību institūcijām, vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, zemes 
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īpašniekiem un lietotājiem pilnīgai Līguma izpildei. Gadījumā, ja atļauju un/vai 

saskaņojumu saņemšanai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 

normām ir nepieciešama Pasūtītāja līdzdalība, Pasūtītājs pēc Uzņēmēja pieprasījuma 

izsniedz Uzņēmējam nepieciešamo pilnvarojumu atļauju un/vai saskaņojumu 

saņemšanai rīkoties Pasūtītāja vārdā; 

5.3.4. nodrošināt Pasūtītājam iespēju piekļūt bez maksas informācijai, kas saistīta ar Objektu 

un Darbu izpildi; 

5.3.5. nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu un izdevumu 

(komandējumi, uzturs, dzīvošana, transports u.c.) segšanu. Nodrošināt personāla 

kvalifikāciju līmenī, kas ir nepieciešams un pietiekams Darbu veikšanai, tajā skaitā, bet 

ne tikai, ievērojot Procedūras nolikumā izvirzītās prasības personāla kvalifikācijai. 

Ievērojot to, ka Darbi šī Līguma ietvaros saistīti ar paaugstinātu bīstamību Uzņēmēja 

personālam un apkārtējiem, Uzņēmējs uzņemas atbildību par Pasūtītājam, Uzņēmējam, 

Uzņēmēja darbiniekiem un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas varētu 

rasties Uzņēmējam kļūdaini saprotot vai izpildot Pasūtītāja dotās instrukcijas un 

dokumentāciju Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto Darbu izpildei, kā arī 

instrukcijas un dokumentāciju Līgumā paredzēto Darbu veikšanas laikā; 

5.3.6. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visām problēmām, kas saistītas ar Līguma izpildi, 

varētu aizkavēt izpildes termiņus vai ietekmēt Objekta ekspluatāciju nākotnē; 

5.3.7. Darbus izpildīt kvalitatīvi, atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja saskaņotajam Darbu izpildes 

kalendārajam grafikam. Jebkura atkāpe ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku 

piekrišanu; 

5.3.8. Darbu izpildē ievērot Darbu veikšanas Tehniskos noteikumus. Jebkura atkāpe ir 

pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu; 

5.3.9. nodrošināt Darbos iesaistītā personāla, kas atrodas Objektā, skaidru identifikāciju, 

izmantojot formastērpus, marķētas aizsargķiveres, atpazīšanas zīmes utt.; 

5.3.10. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, 

zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Uzņēmējam nodoto Objektu pie 

nosacījuma, ja attiecīgais gadījums iestājies Uzņēmēja vainojamas darbības un/vai 

bezdarbības rezultātā; 

5.3.11. informēt Pasūtītāju, ja Uzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi un segt soda 

sankcijas, ja tādas ir; 

5.3.12. Uzņēmējam, tā darbiniekiem, kā arī nolīgtajiem apakšuzņēmējiem un to 

darbiniekiem ir pienākums atbildēt par darba drošības normu ievērošanu un ievērot 

visus Latvijas Republikas likumus un normatīvos aktus, pašvaldību izdotos aktus, 

būvnormatīvus, nacionālos standartus, materiālu un iekārtu ražotāju noteiktos 

standartus un Latvijas Elektrotehniskās Komisijas (LEK) energostandartus, AS 

"Augstsprieguma tīkls" iekšējo instrukciju Nr.ID-1-010 "Darba instrukcija AS 

"Augstsprieguma tīkls" nolīgtajiem darbuzņēmējiem", kā arī AS "Augstsprieguma 

tīkls" iekšējo instrukciju Nr. ID-1-011 "Par darbuzņēmēju darba organizāciju AS 

"Augstsprieguma tīkls" darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās" (ja 

piemērojams). Instrukcijas atrodamas interneta saitē: 

http://www.ast.lv/lv/content/citi-saistosie-dokumenti; 

5.3.13. uz sava rēķina nodrošināt visus Līguma pilnīgai un savlaicīgai izpildei nepieciešamos 

Uzņēmēja mehānismus, elektroenerģiju, telekomunikācijām, apgaismes ierīcēm; 

http://www.ast.lv/lv/content/citi-saistosie-dokumenti
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5.3.14. nodrošināt Objektā izvietoto Uzņēmēja mehānismu un materiālu apsardzi; 

5.3.15. iežogot Objektā Uzņēmēja mehānismu darba vietas un citus paaugstinātas bīstamības 

objektus; 

5.3.16. nodrošināt Projekta vadītājam vai citām Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu pieeju 

teritorijām, kurās notiek Darbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darbu gaitu un kvalitāti 

un iespēju robežās sniegt viņiem nepieciešamo tehnisko palīdzību pārbaužu veikšanai; 

5.3.17. ja pārbaužu laikā konstatētas neatbilstības vai pārkāpumi un par šo faktu saņemts 

Pasūtītāja rakstisks paziņojums, veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai 

nodrošinātu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai novērstu pieļautos 

pārkāpumus saprātīgā un ar rakstisku vienošanos apstiprinātā laika periodā; 

5.3.18. nodrošināt, lai Darbu izpildes vietas būtu pietiekami brīvas no nevajadzīgas 

nosprostošanas, aizvākt nevajadzīgos materiālus, atkritumus, pagaidu sastatnes, un 

Uzņēmēja mehānismus, kas nav vajadzīgi Darbu izpildei; 

5.3.19. pirms Darbu pieņemšanas sakārtot Objekta teritoriju (aizvākt demontētos materiālus, 

Uzņēmēja īpašumu u.c.) un atstāt Objektu tīrā un drošā stāvoklī; 

5.3.20. apsaimniekot Darbu rezultātā radušos atkritumus atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un normatīvajiem dokumentiem, un iesniegt Pasūtītājam 

apliecinājuma kopijas par apsaimniekotajiem atkritumiem, uzrādot apjomus; 

5.3.21. pirms Darbu pārbaužu veikšanas un Darbu pieņemšanas, nodot Pasūtītājam visu ar 

veiktajiem Darbiem saistīto dokumentāciju; 

5.3.22. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādu Interešu konfliktu, kas 

varētu ietekmēt taisnīgu un objektīvu Darbu izpildi nekavējoties rakstveidā paziņot 

Pasūtītājam, ja Darbu izpildes laikā rodas vai var rasties Interešu konflikta apstākļi; 

5.3.23. vest ar Darbu procesu saistīto lietvedību; 

5.3.24. Darbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu 

iekārtu, materiālu atbilstību Darbu izpildes Tehniskajiem noteikumiem un nepieļaut 

neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, materiālu izmantošanu Darbā, 

ja tie nav ekvivalenti Darbu izpildes Tehniskajos noteikumos paredzētajiem; 

5.3.25. šī Līgumā spēkā esamības laikā neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura 

līgumus par noteikta darba veikšanu ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbinieku. Pretējā 

gadījumā Uzņēmējs samaksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 14 000 (četrpadsmit tūkstoši 

euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska 

rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar AS "Augstsprieguma tīkls" darbinieku, 

Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta AS "Augstsprieguma tīkls" iepriekšēja 

rakstiska piekrišana.  

5.3.26. visu dokumentāciju, kuru Uzņēmējs Līguma saistību izpildei sagatavo un iesniedz 

valsts vai pašvaldību iestādēm, trešajām personām vai Pasūtītājam, Uzņēmējs noformē 

latviešu valodā; 

5.3.27. nodrošināt, ka Uzņēmēja personāls – atbildīgie darbinieki par darba izpildi un darba 

aizsardzības izpildi spēj komunicēt ar Pasūtītāju latviešu valodā līmenī, kas 

nepieciešams un pietiekams darbu izpildei, bet ne zemāks par vidējā līmeņa 2.pakāpes 

(B2) latviešu valodas zināšanām, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2022.gada 8.marta noteikumu Nr.157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu 

un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas 
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prasmes pārbaudi" prasībām; 

5.3.28. Uzņēmējam ir 2 (divu) dienu laikā jāinformē un jāiesniedz Pasūtītājam tiesiskās 

aizsardzības procesa pasākumu plāns, ja Līguma izpildes gaitā tiek uzsākts tiesiskās 

aizsardzības process. 

6. DARBU PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Katra mēneša beigās pēc Līgumā paredzēto visu Darbu izpildes attiecīgajam balstam 

(vienam vai vairākiem), Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam divus Uzņēmēja parakstītus 

Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu eksemplārus, kopā ar visu nepieciešamo 

dokumentāciju. 

6.2. Pasūtītājs paraksta Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu par izpildītajiem Darbiem 

attiecīgajam balstam (vienam vai vairākiem) par esošo mēnesi ne vēlāk kā 10 (desmit) 

darba dienu laikā pēc akta saņemšanas, atgriežot vienu eksemplāru Uzņēmējam, vai arī 

rakstiski iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu parakstīt aktu, norādot konstatētos 

Darbu trūkumus. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā neparaksta Darbu pieņemšanas – 

nodošanas aktu vai nesniedz atteikumu, Darbi ir uzskatāmi par pieņemtiem. 

6.3. Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par akta 

parakstīšanas brīdī nekonstatētiem Darbu trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai 

trūkumiem, kas Uzņēmējam kā nozares profesionālim būtu bijis jāparedz, pat, ja 

Pasūtītājs ir akceptējis attiecīgo risinājumu. 

6.4. Puses var vienoties par mazāk nozīmīgu Darbu sadaļu (demontēto materiālu un 

Uzņēmēja īpašuma savākšana, u.c.) izpildi pēc Darbu pieņemšanas, ja šādu Darbu 

veikšana ir neiespējama vai nelietderīga sezonālu vai organizatorisku apsvērumu labad. 

Par šādām darbu sadaļām Puses veic atzīmi Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā, 

norādot izpildes termiņu. Termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs var piemērot Līgumā 

noteiktās sankcijas. 

6.5. Jebkurā Darbu un/vai Objekta pieņemšanas stadijā konstatēto Darbu trūkumu novēršana 

ir Uzņēmēja pienākums, kas jāveic pēc iespējas savlaicīgi, ievērojot Pasūtītāja 

norādījumus šajā sakarā. Laboto Darbu trūkumu pieņemšanai Puses piemēro tādus pašu 

noteikumus kā attiecīgajai Darbu pieņemšanas procedūrai. Uz trūkumu novēršanas 

termiņa laiku var tikt atliktas Uzņēmējam noteiktās sankcijas par Darbu izpildes termiņu 

nokavēšanu, ja tas neizraisa Darbu gala termiņa vai noteikta Darbu etapa pabeigšanas 

termiņa kavējumu. 

6.6. Līgumā noteiktie Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem, kad Puses ir veikušas Galīgo darbu 

pieņemšanu, par to parakstot Galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.  

6.7. Uzņēmējs pēc visu Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Pasūtītājam iesniedz no savas 

puses parakstītu Galīgo darbu pieņemšanas- nodošanas aktu (divos eksemplāros) kopā 

ar visu saistīto dokumentāciju, ja tāda ir. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā paraksta Galīgo 

darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, nosūtot atpakaļ vienu eksemplāru Uzņēmējam, vai 

arī rakstiski iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu to parakstīt.  

6.8. Līguma 6.3., 6.4., 6.5.punkta noteikumi tiek piemēroti arī attiecībā uz Galīgo darbu 

pieņemšanas-nodošanas aktu.  

6.9. Ar Objekta pieņemšanu – nodošanu saistītos izdevumus sedz Uzņēmējs. 

6.10. Pasūtītāja vārdā parakstīt Darbu pieņemšanas – nodošanas aktus tiek pilnvarots AS 

"Augstsprieguma tīkls" Līniju dienesta vadītājs [..] .  
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6.11. Uzņēmēja vārdā parakstīt Darbu pieņemšanas – nodošanas aktus tiek pilnvarots [..] .  

7. GARANTIJA 

7.1. Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem (t.sk. materiāliem) ir 36 (trīsdesmit seši) 

mēneši no Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

Pusēm ir tiesības rakstiski vienoties arī par ilgāku garantijas termiņu. 

7.2. Uzņēmējs garantē Darbu izpildījuma kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem un 

piemērojamo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Līgumā noteiktajiem tehniskajiem 

parametriem un drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par nepilnībām, trūkumiem un 

neatbilstībām veiktajos Darbos un apņemas 10 (desmit) dienu laikā uz sava rēķina 

novērst defektus, kas radušies garantijas laikā. Par kavējumu, kas radies novēršot šādus 

defektus garantijas laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu līdz 0,1% 

(nulle komats viena procenta) apmērā no neizpildīto darbu cenas par katru kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas. 

7.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē trūkumus veiktajos Darbos un/vai izmantotajos 

materiālos, uz ko attiecināmas garantijas saistības, par to rakstiski tiek paziņots 

Uzņēmējam. 

7.4. Uzņēmējam ir pienākums garantijas termiņā izlabot konstatētos defektus Darbos, kā arī 

novērst tā varbūtējo ietekmi uz visu Objektu, neprasot nekādu samaksu no Pasūtītāja.  

7.5. Ja Uzņēmējs darbos iesaista Pasūtītāja personālu, tad Pasūtītāja personāla darbu apmaksā 

Uzņēmējs saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem darba apmaksas tarifiem, kas ir 

spēkā remonta darbu izpildes laikā. Pasūtītāja personāla iesaistīšana remonta darbos 

pieļaujama vienīgi saņemot iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. 

7.6. Ja Uzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas nespēj novērst defektus 

Līgumā paredzētā laikā, Pasūtītājs var rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz 

Uzņēmēja rēķina un riska, un ar to netiek aizskartas citas tiesības, kas saskaņā ar Līgumu 

Pasūtītājam ir pret Uzņēmēju, šādā gadījumā paliek spēkā arī Uzņēmēja garantijas 

saistības. 

8. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

8.1. Par Līgumā noteikto Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt 

Uzņēmējam Līguma cenu: 

8.1.1. 25 664,50 EUR (divdesmit pieci tūkstoši seši simti sešdesmit četri euro, 50 centi) 

apmērā bez PVN par 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu pretkorozijas apstrādi - 

krāsošanu Rīgas iecirknī; 

8.1.2.  43 217,50 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši divi simti septiņpadsmit euro, 

50 centi)apmērā bez PVN par 110 kV gaisvadu līniju metāla balstu pretkorozijas 

apstrādi - krāsošanu Valmieras un Krustpils iecirkņos; 

8.1.3. 63 017,00 EUR (sešdesmit trīs tūkstoši septiņpadsmit euro) apmērā bez PVN par 

110 kV gaisvadu līniju metāla balstu pretkorozijas apstrādi - krāsošanu Brocēnu 

un Grobiņas iecirkņos. 

8.2. Līguma cena ir visaptverošs maksājums par Darbu izpildi. Iesniedzot finanšu 

piedāvājumu Procedūras ietvaros, Uzņēmējs ir paredzējis ar Darbu veikšanu saistītos 

saprātīgos riskus, grūtības un apstākļu maiņas, kādas ir raksturīgas šāda veida Darbiem. 

8.3. Līdz katra mēneša 5.datumam ja Puses nav vienojušās citādi, Uzņēmējs iesniedz 

Pasūtītājam kopējo rēķinu un kopēju aktu par visiem Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 

iepriekšējā mēnesī, aktā norāda nokrāsotā balsta tipu, balsta numuru un nokrāsoto platību 
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– m2, kā arī cenu par vienu vienību – m2 un kopējo veikto Darbu summu. Visi maksājumi 

saskaņā ar šo Līgumu tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā akta abpusējas 

parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto 

kredītiestādes kontu. Maksājumi tiek veikti saskaņā ar cenām, kas ir norādītas Cenu 

sarakstā. 

8.4. Neviens maksājums, ko veic Pasūtītājs, nav uzskatāms par Objekta pieņemšanu. 

8.5. Pasūtītājam nav jāsedz papildu izdevumi par darbu ziemas apstākļos. 

8.6. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības pret kādu no Pusēm piemērot 

līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā. Līgumsods var tikt ieturēts 

no veicamajiem maksājumiem. 

8.7. Tiks apmaksāti tikai tie Darbi, kas iekļauti Cenu sarakstā, jebkuri citi papildu Darbi, 

veikti bez iepriekšējās rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti. 

8.8. Jebkurus papildu izdevumus, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs 

Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu izdevumu veikšanas Puses rakstiski 

par to ir vienojušās. 

8.9. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums maksājuma uzdevumā. 

8.10. Uzņēmējs sagatavo rēķinus, nosūtot tos uz Pasūtītāja norādīto juridisko adresi vai uz 

Pasūtītāja e-pasta adresi: rekini@ast.lv. Saņemtajiem (izrakstītajiem) rēķiniem jāsatur 

pilna informācija atbilstoši Grāmatvedības likuma, Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr.877 "Grāmatvedības kārtošanas 

noteikumi", kā arī citu piemērojamo tiesību normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja 

rēķini nav noformēti atbilstoši tiesību normatīvo aktu prasībām, Uzņēmēja pienākums ir 

anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā 

gadījumā apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc jauna rēķina 

saņemšanas no Uzņēmēja.  

9. ĪPAŠUMA TIESĪBAS 

9.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz Objektu, visiem tā remontdarbos izmantotajiem 

materiāliem, iekārtām un neatdalāmajiem ieguldījumiem. 

9.2. Pasūtītājam pāriet visas autora mantiskās tiesības uz visiem Līguma ietvaros 

izstrādātajiem dokumentiem, rasējumiem, izpētes datiem, mērījumiem, datu analīzi un 

citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota. Minētā autortiesību 

pāreja notiek bez nekādām papildus formalitātēm, automātiski ar brīdi, kad minētie 

dokumenti, informācija un nodevumi ir nosūtīti, nodoti Pasūtītājam. Neskatoties uz šajā 

punktā minēto, Pasūtītājam ir tiesības izmantot minētos dokumentus un informāciju pēc 

saviem ieskatiem, tajā skaitā, bet ne tikai pavairot, reproducēt pilnā apmērā vai daļēji, 

publicēt papīra formātā, elektroniski, internetā kā lejupielādējamu vai nelejupielādējamu 

failu, publiski demonstrēt jebkādā veidā, pārraidīt, izmantot komunikācijā ar presi, 

iekļaut publiski pieejamās datu bāzēs un indeksos, tulkot, uzglabāt papīra, elektroniskā 

vai citā formātā, arhivēt, nodot trešajām pusēm izmantošanas tiesības. Papildus Pasūtītājs 

nodod tiesības mainīt, papildināt šajā punktā minētos dokumentus un informāciju, kā arī 

nodot šīs tiesības trešajām pusēm. 

9.3. Jebkuram dokumentam, specifikācijai, plānam, rasējumam vai sagataves paraugam, ko 

Pasūtītājs vai kāds viņa vārdā ir iesniedzis saistībā ar Līgumu, izņemot pašu Līgumu, ir 

jāpaliek Pasūtītāja īpašumā un tas (visas kopijas) ir jāatdod Pasūtītājam pēc Uzņēmēja 

Līguma saistību izpildes.  

mailto:rekini@ast.lv
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9.4. Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītājs pret visām trešo personu sūdzībām par intelektuālā 

īpašuma tiesību, tajā skaitā patenta, autortiesību zīmola vai rūpnieciskās ražošanas 

tiesību pārkāpumiem, kas varētu izcelties, veicot Darbus, kā arī saistībā ar Objektu. 

10. LĪGUMA GROZĪJUMI 

10.1. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu, ja šāda nepieciešamība radusies 

objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, vai tam par iemeslu ir Pasūtītāja vainojama 

darbība vai bezdarbība, neizpildot vai nepilnīgi izpildot no Līguma izrietošās saistības. 

Šādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par tādu periodu, kas 

nepieciešams radušos apstākļu novēršanai. 

10.2. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma saturu (tajā skaitā mainīt norēķinu kontu 

kredītiestādē) vienīgi ar abpusēju vienošanos. Jebkuri Līguma grozījumi un pielikumi ir 

jānoformē rakstiski, tie stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc 

abpusējas parakstīšanas. 

11. UZŅĒMĒJA SAISTĪBU IZPILDES TERMIŅU NEIEVĒROŠANA UN 

LĪGUMSODS 

11.1. Līguma saistību, t.sk. garantijas darbu izpildes termiņu neattaisnotas neievērošanas 

gadījumā pret Uzņēmēju var tikt piemērots līgumsods. 

11.2. Ja Uzņēmējs nokavē Prasību un cenu sarakstā norādītos Darbu izpildes termiņus, kā arī 

Līguma izpildes beigu termiņus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu līdz 

0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neizpildīto darbu summas par katru 

kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma. 

Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no maksājuma summas, veicot 

apmaksu par veiktajiem Darbiem. 

11.3. Ja Pasūtītājs kavē veikt samaksu par pamatoti iesniegtu rēķinu apmaksu, Uzņēmējs ir 

tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu līdz 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā 

no neapmaksātās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% 

(desmit procenti) no Līguma cenas. 

11.4. Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Uzņēmējs varētu sastapties ar apstākļiem, kas 

neizbēgami aizkavēs Darbu izpildi, Uzņēmējam nekavējoties ir rakstiski jāziņo 

Pasūtītājam par aizkavēšanos, tās iespējamo ilgumu un iemeslu(-iem). Pēc Uzņēmēja 

paziņojuma Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, viņš var 

pagarināt Uzņēmēja saistību izpildes termiņus. Termiņu pagarinājumu Puses apstiprina 

ar Līguma grozījumiem. 

11.5. Ja Līguma izpildes gaitā Darbu izpildes termiņu kavējumi rodas vienīgi no Pasūtītāja 

atkarīgu iemeslu dēļ, tad Līguma izpildes gala termiņš attiecīgi pagarināms par tik ilgu 

periodu, kamēr kavējuma iemesli netiek novērsti, un Uzņēmējs tiek atbrīvots no 

atbildības par gala termiņa nokavējumu, par ko ir jānoformē attiecīgo Darbu izpildes 

termiņu un nepieciešamības gadījumā arī Līguma darbības termiņa pagarinājums. 

11.6. Ja Uzņēmējs pieļauj Līguma pārkāpumus saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti, tad tas 

maksā Pasūtītājam fiksētu līgumsodu sekojošā apmērā par katru pārkāpumu: 

11.6.1. 500 EUR (pieci simti euro) par konstatētu darba drošības tehnikas pārkāpumu saistībā 

ar Darbu veikšanu; 

11.6.2. 500 EUR (pieci simti euro) par pamatotu zemes īpašnieku, trešo personu vai institūciju 

sūdzību par pārkāpumiem Darbu veikšanas laikā; 
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11.6.3. 500 EUR (pieci simti euro) par atkritumu nesavākšanu Darbu veikšanas vietā; 

11.6.4. 500 EUR (pieci simti euro) par nepilnīgu vai nesavlaicīgu Izpilddokumentācijas 

iesniegšanu; 

11.6.5. 500 EUR (pieci simti euro) par nodrošinājuma nesavlaicīgu iesniegšanu vai uzrādīšanu 

Pasūtītājam; 

11.6.6. 500 EUR (pieci simti euro) par citu Līgumā noteikto pienākumu pārkāpumu, kas nav 

termiņa kavējums. 

11.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes vai zaudējumu 

atlīdzības, vai trūkuma novēršanas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu 

no maksājuma summas, veicot apmaksu par izpildītajiem Darbiem. 

11.8. Ja Uzņēmējs ir personālsabiedrība vai konsorcijā ietilpstošas personas, tās par Līguma 

izpildi atbild solidāri. 

11.9. Ja notiek nelaimes gadījums darbā un tā rezultātā Uzņēmēja, tā apakšuzņēmēju vai 

Pasūtītāja personālam (gan darbiniekiem, gan uz cita civiltiesiska rakstura līguma pamata 

nodarbinātajām personām) nodarīti smagi veselības traucējumi vai iestājusies nāve, tad 

Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši 

euro) par katru gadījumu. 

12. GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMS 

12.1. Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta 

parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika nodrošinājumu 2% (divu 

procentu) apmērā no Līguma cenas. Garantijas laika nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz 

Uzņēmēja garantijas saistību izpildei un 30 (trīsdesmit) dienas pēc garantijas termiņa 

notecēšanas. 

12.2. Garantijas laika nodrošinājums ir neatsaucama kredītiestādes garantija, ko ir izdevusi 

kredītiestāde, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai 

līdzvērtīgs nodrošinājums. Garantijas laika nodrošinājuma formai un saturam ir jābūt 

iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Garantijas laika nodrošinājumam ir jāsatur tā izdevēja 

neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties izmaksāt jebkuru tam pieprasīto 

summu nodrošinājuma limita ietvaros pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saistībā ar 

jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja garantijas saistībām, turklāt 

Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma 

izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot Garantijas laika 

nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem 

un ierunām. 

12.3. Garantijas laika nodrošinājumam jābūt izdotam saskaņā ar un tam piemērojamas šādas 

materiālo tiesību normas: Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 

noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010. Visus jautājumus, ko neregulē 

minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas saistīts 

ar nodrošinājumu, izšķirams Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvo aktu procesuālajām tiesību normām. 

12.4. Prasījumi jebkādu apdrošināšanas līgumu ietvaros neizslēdz Garantijas laika 

nodrošinājuma izlietošanu. 
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13. SAISTĪBU NEIZPILDE VAI INTEREŠU KONFLIKTS 

13.1. Pasūtītājam ir tiesības, nosūtot rakstisku paziņojumu, pēc saviem ieskatiem vienpusēji 

apturēt Līguma darbību uz laiku, samaksājot Uzņēmējam par faktiski izpildītajiem 

Darbiem, un papildus izdevumus, kas saistīti ar neplānotu darbu pārtraukšanu vai 

atsākšanu. 

13.2. Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, var vienpusēji izbeigt Līgumu 

pilnībā vai daļēji jebkurā no šiem gadījumiem: 

13.2.1. ja Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi un savu saistību 

neizpildi nav novērsis arī 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma 

saņemšanas dienas; 

13.2.2. ja Uzņēmējs neattaisnoti kavē Prasību un cenu sarakstā norādītos Darbu izpildes 

termiņus vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām.  

13.2.3. ja Uzņēmējs nepilda jebkuras citas Līguma saistības, taču ne agrāk kā 15 (piecpadsmit) 

dienas pēc tam, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku paziņojumu (atgādinājumu), un 

Uzņēmējs šajā laikā nav novērsis attiecīgo Līguma saistību neizpildi; 

13.2.4. ja pastāv Interešu konflikts, Uzņēmējs nav informējis par to Pasūtītāju, kā arī nav šādu 

Interešu konflikta situāciju novērsis; 

13.2.5. ja ir ierosināts Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Uzņēmēja 

maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, 

uzsākta tiesvedība par Uzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam 

Līguma izpildes beigu termiņam Uzņēmējs būs likvidēts; 

13.2.6. ja Uzņēmējs vai persona, kura ir Uzņēmēja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēt 

tiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju 

darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, 

kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams ir atzīts par vainīgu vai tai ir 

piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem 

nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai 

tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās 

šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, 

kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās 

mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma 

prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, 

piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma 

finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, 

terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas 

vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no 

nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

13.2.7. ja Uzņēmējs, tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir atzīts 

par vainīgu vai atbild par naudas soda samaksu saistībā ar konkurences tiesību 

pārkāpumu, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad 

attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību 

iecietības programmā Uzņēmēju vai citas šajā punktā minētās personas ir atbrīvojusi 

no naudas soda vai naudas sodu ir samazinājusi; 

13.2.8. ja Pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka Uzņēmējs, tā 

personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir 
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pārkāpis Latvijas vai Eiropas Savienības normatīvos aktus vides, sociālo vai darba 

tiesību jomā, darba koplīgumu, ģenerālvienošanos vai prasības, kas noteiktas 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3. pielikumā minētajās 

starptautiskajās konvencijās; 

13.2.9. ja Pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka Uzņēmējs, tā 

personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, 

savā profesionālajā darbībā ir pieļāvis tādus būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ ir pamatoti 

apšaubāma tā godprātība atbilstoši izpildīt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos; 

13.2.10.  ja Uzņēmējs ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai 

ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā; 

13.2.11.  ja Uzņēmējs, tā personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām 

Uzņēmējs balstās, ir mēģinājis prettiesiski ietekmēt Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas, 

vai iepirkuma komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz iepirkuma procedūru vai 

mēģinājis iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas 

priekšrocības iepirkuma procedūrā, vai sniedzis maldinošu informāciju, kas varētu 

būtiski ietekmēt lēmumu par Uzņēmēja turpmāko dalību iepirkuma procedūrā vai 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu; 

13.2.12.  ja Pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka  Uzņēmējs, tā 

personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ar 

citiem piegādātājiem ir noslēdzis vienošanos, kas vērsta uz konkurences kavēšanu, 

ierobežošanu vai deformēšanu. Informācija, kas pierāda minēto, pēc Pasūtītāja ieskata 

var būt arī spēkā stājies kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums. 

13.2.13.  ja tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir sniedzis Pasūtītājam vai trešajām personām 

nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai; 

13.2.14.  ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, Uzņēmēja pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda 

veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā 

pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par 

labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar 

Līgumu; 

13.2.15. ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, Uzņēmēja pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā 

saistībā ar Līguma izpildi; 

13.2.16.  ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, Uzņēmēja pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada Interešu konflikta situāciju 

attiecībā uz Līguma izpildi;  

13.2.17.  ja kompetentā iestāde lauž līgumu ar Pasūtītāju par Eiropas Savienības 

līdzfinansējuma piešķiršanu aiz tā iemesla, ka Uzņēmējs, tā piesaistītais apakšuzņēmējs 

vai persona, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir vai varētu būt vienojies ar citiem 

piegādātājiem, un šāda vienošanās ir vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai 

deformēšanu; 

13.2.18.  ja tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties Procedūrā, ir sniedzis nepatiesu 

informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, kas ietekmējusi vai varētu ietekmēt 

Procedūras rezultātus; 

13.2.19.  ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 
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starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas. 

13.3. Pasūtītājs katrā Līguma 13.2. un 13.7.punktā minētajā gadījumā ir tiesīgs piemērot 

Uzņēmējam līgumsodu par līgumsaistību neizpildi līdz 10% (desmit procentu) apmērā 

no Līguma cenas. 

13.4. Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt līgumu neierobežo tā tiesības uz zaudējumu 

atlīdzību, līgumsodu, bet Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līgumu tādā apjomā, kādā tas 

nav izbeigts. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no maksājuma summas, 

veicot apmaksu par izpildītajiem Darbiem. 

13.5. Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties ir jānodod 

Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas attiecas uz Objektu, pabeigtos Darbus un piegādātos 

materiālus. Pasūtītājs Objektu, Darbus un materiālus pieņem tādā apjomā, kādā tie ir 

kvalitatīvi pabeigti un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, samaksājot par 

pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Cenu sarakstu un Darbu pieņemšanas – nodošanas 

aktu. 

13.6. Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties vai arī 

Pasūtītāja noteiktā dienā ir jāpārtrauc visus Darbus un jāveic visus nepieciešamos 

pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī, kā arī jāveic citas darbības, 

par kurām Puses ir vienojušās. 

13.7. Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā 

apakšuzņēmējus savā darbībā jāievēro augsti ētika standarti, ja Pasūtītājam rodas 

būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma 

izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 dienu laikā pēc Līguma 

izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. 

Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes 

rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām, 

izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums izriet no piemērojamiem 

normatīvajiem aktiem. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī 

Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā 

noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma 

izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji 

nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, ar 

rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš, izbeigt Līgumu. 

14. APAKŠUZŅĒMĒJI UN SAISTĪBU PĀREJA 

14.1. Uzņēmējam ir tiesības Līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, ko Pasūtītājs iepriekš ir 

izvērtējis saskaņā ar Procedūrā iesniegto piedāvājumu vai ko Pasūtītājs ir akceptējis 

saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Uzņēmējs, iesaistot apakšuzņēmējus, uzņemas 

atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību tādā pašā mērā kā par savu 

darbību/bezdarbību. 

14.2. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla, kas tika norādīts Procedūrā 

iesniegtajā piedāvājumā, nomaiņa, kā arī papildu apakšuzņēmēju piesaiste Līguma 

izpildes laikā notiek, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

prasības. 

14.3. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja maiņai, ja izpildās kāds no Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma 67.panta trešās daļas nosacījumiem. 
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14.4. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju maiņai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 67.panta piektajā daļā minētajos gadījumos. 

14.5. Uzņēmējs nedrīkst nodot citai personai pilnībā vai daļēji saistības izrietošas no Līguma, 

izņemot gadījumu, ja ir saņemta iepriekšēja, rakstiska Pasūtītāja atļauja. 

15. NEPĀRVARAMA VARA (FORCE MAJEURE) 

15.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja 

saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas notikuma 

rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru Puses nevarēja iepriekš 

paredzēt un novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsnelaime, kara darbība, 

vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un 

to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas Pušu kontrolei un neiekļaujas to 

ietekmes robežās. Kompetentu iestāžu noteiktie termiņi vai to pagarinājumi jebkura 

lēmuma pieņemšanai vai faktiskai rīcībai nav pieskaitāmi šādiem apstākļiem. 

15.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu 

laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, norādot 

iespējamo saistību izpildes termiņu.  

15.3. Ja šādi apstākļi skar Uzņēmēju, un Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Uzņēmējam 

ir jāturpina pildīt Līguma saistības tik ilgi, cik tas ir praktiski saprātīgi, un jāmeklē 

saprātīgus alternatīvus veidus, kā nodrošināt Līguma saistību izpildi tādā mērā, kādā to 

nav ierobežojusi "Nepārvarama vara". 

15.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde kavējas ilgāk par 60 

(sešdesmit) dienām, ikvienai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums 

šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otra zaudējumu 

atlīdzību. 

16. LĪGUMA INFORMĀCIJAS PIELIETOŠANA 

Puses vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā 

iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma 

cenu un Puses, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā 

noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir 

jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normatīvajiem aktiem, līgumu par 

būvprojekta ekspertīzes veikšanu, vai tā jānodod Puses algoto padomnieku (auditori, 

juridisko pakalpojumu sniedzēji utt.) rīcībā, nodrošinot tālāku konfidencialitātes 

prasību ievērošanu. Konfidencialitātes noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to 

neattiecas šī Līguma darbības termiņš. 

17. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA 

17.1. Puses apstrādā no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā 

iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību un uz 

Pusēm attiecināmo juridisku pienākumu izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās 

prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 

95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. 

17.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu 

subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. 
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17.3. Puses apņemas veikt normatīvajos aktos noteiktos fizisko personu datu aizsardzības 

pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko 

personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma saistību vai 

normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei. 

17.4. Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras 

Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk 

vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu. 

17.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām 

personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas 

informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz. 

17.6. Pasūtītāja kontaktinformācija fizisko personu datu aizsardzības jautājumos: e-pasts 

dpo@ast.lv. 

17.7. Gadījumā, ja Uzņēmējs Darbu izpildes teritorijā veic video novērošanu, tas informē 

Pasūtītāju ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms video novērošanas uzsākšanas, kā arī 

nodrošina normatīvajiem aktiem atbilstoša, par video novērošanu informējoša 

paziņojuma izvietošanu Darbu izpildes teritorijā. Šis noteikums neatbrīvo Uzņēmēju no 

šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildes. Pasūtītājam ir tiesības veikt video novērošanu 

Darbu izpildes teritorijā, ievērojot šajā Līgumā noteiktās prasības. 

18. STRĪDU ATRISINĀŠANA 

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības. 

19. VALDOŠĀ VALODA 

19.1.  Līgums ir noslēgts latviešu valodā. Atsevišķas Līguma daļas, t.i. materiālu tehniskās 

specifikācijas var tikt pievienotas Līgumam angļu valodā.  

19.2. Visai sarakstei un dokumentiem, kas attiecas uz Līgumu un ar kuriem Puses apmainās, 

jānotiek latviešu valodā. Transporta dokumenti, bankas galvojumi un cita 

dokumentācija, ko izdod ārvalstīs reģistrētas sabiedrības, var būt angļu valodā. 

19.3. Instrukcijas un dokumentācija Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto darbu 

izpildei, instrukcijas un dokumentācija Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā tiek 

dotas un Uzņēmēja brigādes darbu pabeigšana tiek noformēta latviešu valodā. 

20. PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA 

Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

21. SARAKSTE UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA 

21.1. Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz Līgumā minētajām adresēm, un tiek 

uzskatīti par saņemtiem, kad: 1) nogādāti personīgi vai ar kurjeru; 2) 4 (četras) darba 

dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē; 

3) 2. (otrajā) dienā pēc elektroniski parakstīta dokumenta nosūtīšanas uz šajā Līgumā 

norādīto Puses e-pasta adresi. Mainot savu nosaukumu, adresi, e-pastu vai citus 

rekvizītus (izņemot norēķinu kontu kredītiestādē), kā arī Projekta vadītāju, katra Puse 

apņemas 7 (septiņu) dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par 

saņemtiem uzskatāmi uz šajā Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie 



Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

paziņojumi. 

21.2. Pušu saziņu Līguma izpildes jautājumos nodrošina Projekta vadītājs no Pasūtītāja puses 

un Uzņēmēja projekta vadītājs no Uzņēmēja puses. Projekta vadītājs bez sevišķa 

pilnvarojuma pārstāv Pasūtītāju Darba dokumentācijas noformēšanā, iesniegšanā un 

saņemšanā, tomēr Darba dokumentācija un ar to nodibinātās saistības nav izmantojamas 

Līguma būtisko noteikumu (Līguma cena, priekšmets, izpildes termiņi, utt.) 

pārgrozīšanai vai kādām prasībām šajā sakarā. 

22. NODEVAS UN NODOKĻI 

22.1. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo 

aktu prasībām. Uzņēmējs par veiktajiem Darbiem izraksta rēķinu atbilstoši "Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma" nosacījumiem un pilnībā atbild par izvēlēto PVN apmaksas 

metodes (tiešo vai reverso) piemērošanu. 

22.2. Visus nodokļus un valsts vai pašvaldību noteiktās nodevas, izņemot pievienotās vērtības 

nodokli par šī Līguma ietvaros izpildītajiem darbiem, kas jāmaksā saistībā ar šajā Līgumā 

noteikto Darbu izpildi, maksā Uzņēmējs, ja Puses nav vienojušies citādi. 

23. Līgums parakstīts elektroniska dokumenta veidā. Katra Puse glabā Līguma eksemplāru 

elektroniska dokumenta veidā. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:  

23.1. Pielikums Nr.1 "Cenu saraksts" - 3 (trīs) atsevišķas datnes; 

23.2. Pielikums Nr.2 "Darbu izpildes tehniskie noteikumi" uz 6 (sešām) lapām; 

23.3. Pielikums Nr.3 "Darbu izpildes kalendārais grafiks" -  1 (viena) atsevišķa datne; 

 

Pasūtītāja rekvizīti: Uzņēmēja rekvizīti: 

AS "Augstsprieguma tīkls"  SIA “ArComm” 

Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Katlakalns, Roņu 

iela 12 - 3 

Tālr.: 67728353; fakss: 67728858 Tālr.: 29116302 

Vienotais reģ. Nr. 40003575567 Vienotais reģ. Nr. 40003209554 

PVN maksātāja kods: LV40003575567 PVN maksātāja kods: LV40003209554 

Kredītiestāde: AS "SEB banka" Kredītiestāde: AS “Swedbank” 

SWIFT: UNLALV2X SWIFT: HABALV22 

Konta Nr. LV55UNLA0050000858505 Konta Nr. LV73HABA0551031859711 

E-pasts: ast@ast.lv E-pasts: info@arcomm.lv 

  

Pasūtītāja vārdā:  Uzņēmēja vārdā:   
 SIA “ArComm” valdes priekšsēdētājs 

 

 

 


