
LĪGUMS NR. AST/25-445 
PAR PROJEKTA IZSTRĀDI, AUTORUZRAUDZĪBU,
IEKĀRTU PIEGĀDI UN BŪVDARBU VEIKŠANU

Rīgā 							Dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu,
 datums skatāms laika zīmogā

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – "Pasūtītājs"), ko saskaņā ar statūtiem un 2024. gada 1. februāra pilnvaru Nr. 2.6/2024/11 pārstāv divi valdes locekļi kopā, no vienas puses, un
SIA "Eltellect" (turpmāk – "Uzņēmējs"), ko saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes loceklis Sandris Mukāns, no otras puses,
turpmāk abas kopā sauktas – "Puses", bet katra atsevišķi arī – "Puse",
ņemot vērā iepirkuma procedūras Nr. AST 2025/110 "Apakšstacijas Nr.58 "Kūmas" elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana" (turpmāk – "Procedūra") dokumentāciju un rezultātus,

noslēdz līgumu (turpmāk – "Līgums"), kam ir šāds saturs:
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[bookmark: _Toc205992838]LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pasūtītājs uzdod un Uzņēmējs apņemas veikt projektēšanu un būvdarbus apakšstacijas Nr.58 "Kūmas" elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošanai saskaņā ar Līgumu un pielikumiem, nodrošinot minēto Darbu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un nodrošinot Līgumā noteiktās garantijas saistības.

[bookmark: _Toc205992839]Līguma sastāvdaļas un apzīmējumi
Līgumam ir šādas sastāvdaļas, kas jālasa un jātulko kā Līgumu veidojošs dokumentu kopums:
(a) Līguma teksts;
(b) Definīciju saraksts (pielikums Nr.1);
(c) [bookmark: _Hlk212554843]Cenu saraksts (pielikums Nr.2);
(d) Tehniskais uzdevums (pielikums Nr.3);
(e) Iekārtu tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.4);
(f) Projektēšanas uzdevums (pielikums Nr.5);
(g) Darbu izpildes kalendārais grafiks (pielikums Nr.6);
(h) Galīgais darbu pieņemšanas – nodošanas akts (pielikums Nr.7);
(i) Apdrošināšanas nosacījumi (pielikums Nr.8).
Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, piemērojams Līguma teksts un tad pielikumi secīgā kārtībā. Šaubu vai nepilnību gadījumā Puses Līguma nosacījumu iztulkošanai vai papildināšanai var atsaukties uz Procedūras dokumentāciju un tajā ietvertajām saistībām.

[bookmark: _Toc463167305][bookmark: _Toc205992840]Līguma spēkā esamība un termiņI
Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi.
Darbus Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar pielikumu Nr.6 "Darbu izpildes kalendārais grafiks", par ko Puses rakstveidā vienojas 3 (trīs) Dienu laikā pēc Līgums spēkā stāšanās un, vienojoties, ir tiesīgas rakstveidā veikt izmaiņas tajā. Darbiem Objektā pilnībā ir jābūt pabeigtiem un Objekts jānodod ekspluatācijā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 13 (trīspadsmit) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās (Līguma izpildes beigu termiņš).

[bookmark: _Toc463167312][bookmark: _Toc205992841]Pušu pienākumi un tiesības
[bookmark: _Ref89492871]Pasūtītāja pienākumi:
veikt maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem, tajā skaitā, Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;
nodrošināt Uzņēmējam pieeju Būvlaukumam, Darbu izpildei saskaņā ar savstarpēji apstiprinātu elektroietaišu atslēguma grafiku (ja tāds ir piemērojams), savlaicīgu Uzņēmēja darbinieku pielaišanu Darbu izpildei.
Pasūtītāja tiesības:
jebkurā brīdī nomainīt Projekta vadītāju, par to rakstiski informējot Uzņēmēju;
noteikt un nomainīt Būvuzraugu;
pārbaudīt un uzraudzīt izpildāmo Darbu kvalitāti, pieaicināt tehnisko uzraugu vai neatkarīgus ekspertus Darbu kvalitātes uzraudzībai un novērtēšanai (šīs ir arī Būvuzrauga tiesības bez īpaša pilnvarojuma), tajā skaitā būvekspertīzes veikšanai, kā arī tiesības iegūt paraugus no izmantojamajiem materiāliem to pārbaudei ar sagraujošām metodēm. Būvuzrauga, eksperta vai citu personu pieaicināšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Līgumam neatbilstoši veiktajiem Darbiem, kā arī par citu Līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu;
atsaukt iepriekš apstiprināto Uzņēmēja būvdarbu vadītāju, kā arī jebkuru citu Uzņēmēja darbinieku vai apakšuzņēmēju, nosūtot motivētu paziņojumu Uzņēmējam, ja Būvdarbu vadītājs, darbinieks vai apakšuzņēmējs nespēj veikt savus profesionālos pienākumus vai pārkāpj iekšējās darba kārtības, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības vai Līguma (šīs ir arī Būvuzrauga tiesības) noteikumus, spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī atsaukt apakšuzņēmēju, kurš ir pieaicināts, pārkāpjot Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus. Uzņēmējs nekavējoties pēc šāda paziņojuma saņemšanas nosaka citu būvdarbu vadītāju, darbinieku vai apakšuzņēmēju.
[bookmark: _Ref84316676]Uzņēmēja pienākumi:
izpildīt Līguma saistības atbilstoši Līguma prasībām, tai skaitā pielikumiem, saskaņoto Projekta dokumentāciju, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Pasūtītāja norādījumiem. Jebkura atkāpe ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
nodrošināt darba aizsardzības koordinatoru projekta sagatavošanas un izpildes laikā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Uzņēmējam nodoto Objektu pie nosacījuma, ja attiecīgais gadījums iestājies Uzņēmēja vainojamas darbības un/vai bezdarbības rezultātā;
informēt Pasūtītāju, ja Uzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi;
veikt Projekta dokumentācijas izstrādi, Objekta Autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajai Projekta dokumentācijai un Tehniskajam uzdevumam. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visā Autoruzraudzības laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
Līgumā spēkā esamības laikā neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" darbinieku. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" darbinieku, Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" iepriekšēja rakstiska piekrišana;
segt visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotu Projekta dokumentācijas daļas (Objekta būvprojekta vai tā sadaļu) ekspertīzi, ja ekspertīzes atzinums ir negatīvs, kā arī, ja Darbu veikšanas gaitā Projekta dokumentācijas daļā, par kuru tika sniegts ekspertīzes atzinums, tiek veiktas izmaiņas pēc Uzņēmēja iniciatīvas. Minētais noteikums attiecas uz visām atkārtotajām ekspertīzēm līdz tiek saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums par attiecīgo Projekta dokumentāciju vai tās daļu;
sniegt atbildi uz Pasūtītāja pieprasījumiem ne vēlāk kā 3 (trīs) Dienu laikā no atbilstoša pieprasījuma saņemšanas, ja Pasūtītāja projekta vadītājs nav noteicis citu termiņu šādas atbildes sniegšanai;
Uzņēmējam ir 2 (divu) Dienu laikā jāinformē un jāiesniedz Pasūtītājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, ja Līguma izpildes gaitā tiek uzsākts tiesiskās aizsardzības process.
Uzņēmēja tiesības:
savlaicīgi piekļūt Būvlaukumam, Darbu izpildei saskaņā ar savstarpēji apstiprinātu elektroietaišu atslēguma grafiku (ja tāds ir piemērojams), kā arī piekļūt Objektam garantijas laikā konstatēto trūkumu novēršanai;
saņemt Darbu veikšanai nepieciešamo informāciju.

[bookmark: _Toc463167315][bookmark: _Toc205992842]līguma CENA un Samaksas kārtība
[bookmark: _Hlk199255484]Par Līgumā noteikto Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi Pasūtītājs saskaņā ar pielikumu Nr.2 "Cenu saraksts" apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu 167 709,00 EUR (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņi euro, 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – "PVN").
[bookmark: _Hlk199255533]Līguma cena ir visaptverošs maksājums par Darbu izpildi. Iesniedzot finanšu piedāvājumu Procedūras ietvaros Uzņēmējs ir paredzējis ar Darbu veikšanu saistītos saprātīgos riskus, grūtības un apstākļu maiņas, kādas ir raksturīgas šāda veida Darbiem. Jebkuri citi papildu Darbi, kas nav iekļauti pielikumā Nr.2 "Cenu saraksts", tiek apmaksāti tikai pēc iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
Visi maksājumi saskaņā ar Līgumu tiek veikti 30 (trīsdesmit) Dienu laikā pēc ikmēneša pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Uzņēmēja kredītiestādes kontu. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums maksājuma uzdevumā.
Neviens maksājums, ko veic Pasūtītājs, nav uzskatāms par Objekta vai attiecīgo Darbu pieņemšanu.
Pasūtītājam nav jāsedz papildu izdevumi par darbu ziemas apstākļos.
Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības pret kādu no Pusēm piemērot līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā. Līgumsods var tikt ieturēts no veicamajiem maksājumiem.
Jebkurus papildu izdevumus, t.sk. arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu izdevumu veikšanas Puses rakstiski par to ir vienojušās.
Uzņēmējs sagatavo rēķinus, nosūtot tos uz Pasūtītāja norādīto juridisko adresi vai uz Pasūtītāja e-pasta adresi: rekini@ast.lv. Saņemtajiem (izrakstītajiem) rēķiniem jāsatur pilna informācija atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Uzņēmēja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) Dienu laikā pēc jauna rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.
[bookmark: _Hlk199256177]Ne ātrāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus no Līguma noslēgšanas Puses ir tiesīgas vienu reizi gadā palielināt (pamatojoties uz Uzņēmēja pieprasījumu) vai samazināt (pamatojoties uz Pasūtītāja pieprasījumu) samaksu neizpildītajiem Darbiem, izņemot būvniecības izpilddokumentācijas, tai skaitā, būvprojekta izstrādi, ja Būvniecības izmaksu indekss (pa resursu veidiem) Latvijas Republikā, kas publicēts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes Oficiālās statistikas portālā https://stat.gov.lv/lv, attiecīgajā mēnesī, salīdzinot pret iepriekšējā gada būvniecības izmaksu indeksu Latvijas Republikā (pa resursu veidiem) atbilstošajā periodā (attiecīgajā mēnesī), ir samazinājies vai palielinājies (informatīvi skatīt portālā https://stat.gov.lv/lv: Valsts un ekonomika -> Ražotāju cenas-> Būvniecības izmaksu indeksi -> RCB010m Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem (2021=100) -> skatīt datubāzē -> izvēlās.2021=100; atbilstošais periods; Būvniecība - pavisam).
Samaksa par Darbiem ne biežāk kā vienu reizi gadā tiek samazināta vai palielināta tādā apmērā, kādā Būvniecības izmaksu indekss (pa resursu veidiem) attiecīgajā mēnesī, salīdzinot pret iepriekšējā perioda būvniecības izmaksu indeksu Latvijas Republikā attiecīgajā mēnesī, ir procentuāli samazinājies vai palielinājies. Izmaiņas samaksā par Darbiem veicamas, ja aprēķinātais procentuālais Būvniecības izmaksu indeksa (pa resursu veidiem) pieaugums vai samazinājums ir lielāks par 3 procentiem (aprēķinos izmantojama skaitļu apaļošana līdz 1 zīmei aiz komata). Šajā punktā minētās izmaiņas veicamas, ja Puse iesniegusi otrai Pusei rakstisku pieprasījumu, kurā norādīts: 1) attiecīgo indeksu salīdzināšana, kur identificēts aprēķinātais periods, 2) aprēķinātā procentuāla vērtība izmaiņu veikšanai, 3) summa vai attiecīgi starpība, par kādu maināma samaksa par Darbiem. Par šajā punktā minētajām izmaiņām Puses noslēdz rakstveida grozījumus Līgumā.
Uzņēmējs nav tiesīgs ierosināt samaksas palielinājumu Darbiem, kuru izpilde tiek kavēta no Uzņēmēja atkarīgu iemeslu dēļ.
Uzņēmējam ir tiesības saņemt avansa maksājumu ne vairāk kā 3 (trīs) maksājumos par kopējo apmēru līdz 30% (trīsdesmit procentiem) no Līguma 5.1.punktā noteiktās Līguma cenas. Avanss tiek izmaksāts 10 (desmit) Dienu laikā no Dienas, kad Pasūtītājs no Uzņēmēja ir saņēmis atbilstošu pieprasījumu, rēķinu, līguma izpildes nodrošinājumu un avansa maksājuma garantiju.
Avansa maksājums tiek dzēsts, Līgumā noteiktajā kārtībā izdarot procentuālus atskaitījumus no ikmēneša izpildīto Darbu rēķinā norādītās summas.
Atskaitījumi tiek veikti, sākot ar nākamo rēķinu pēc avansa samaksas Uzņēmējam un veikti, kamēr avansa maksājums ir dzēsts.
[bookmark: _Hlk199256442]Proporciju, kas procentuāli jāietur no rēķina summas, aprēķina no atlikušās avansa summas daļas (EUR) pret neizmaksāto Līguma cenas daļu (EUR). Neskatoties uz šajā punktā noteikto avansa atmaksas kārtību, Uzņēmējs ir tiesīgs lūgt Pasūtītāju dzēst avansu ātrāk arī vienā vai vairākos maksājumos, palielinot amortizācijas likmi virs šajā punktā noteiktā avansa atmaksas amortizācijas sliekšņa. Gadījumā, ja atbilstoši Līgumā noteiktajai avansa atmaksas kārtībai avansa maksājums līdz Līguma izpildes beigu termiņam netiks atmaksāts, Pasūtītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Uzņēmēju palielināt amortizācijas likmi avansa atmaksai un/vai no apmaksājamiem rēķiniem ieturēt avansa atmaksu vienā vai vairākos maksājumos. Līguma izpildes beigu termiņa pagarināšanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs dzēst avansu, neņemot verā pagarināto Līguma izpildes termiņu.

[bookmark: _Ref84316415][bookmark: _Toc205992843]Darbu pieņemšanas-nodošanas kārtība
Darbu pieņemšana notiek šādās stadijās:
Darbu ikmēneša pieņemšana – tiek veikta Darbu uzskaites un apmaksas nolūkos, Pusēm parakstot attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu.
[bookmark: _Hlk199256948]Objekta vai tā daļas iepriekšēja pieņemšana – veikta Objekta vai tā daļas gatavības ekspluatācijai novērtēšanai, Pasūtītājam apstiprinot Pieņemšanas komisijas aktu. Darbu pieņemšana pēc Objekta pabeigšanas jāveic saskaņā ar Latvijas nacionālajiem standartiem LVS 1082 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija".
[bookmark: _Hlk199257023]elektroietaišu pārbaude – tiek veikta atbilstoši Latvijas nacionālajiem standartiem LVS 1082 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija" prasībām, Pasūtītājam noformējot aktu par elektroietaišu pieņemšanu ekspluatācijā.
Galīgā darbu pieņemšana – nodošana notiek, parakstot Galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un visu pielikumā Nr.2 "Cenu saraksts" norādīto Darbu pabeigšanas.
Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem Darbu trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai trūkumiem, kas Uzņēmējam kā nozares profesionālim un būvspeciālistam būtu bijis jāparedz, pat ja Pasūtītājs ir akceptējis attiecīgo risinājumu.
Segto darbu un būvkonstrukciju pieņemšanas akti, preču pavadzīmes un piegādes akti ir būvdarbu lietvedības sastāvdaļa un nav uzskatāmi par pamatojumu maksājumu veikšanai.
[bookmark: _Hlk199257272]Iekārtas un /vai materiāli, kuri jāpiegādā Uzņēmējam, tiek uzskatīti par piegādātiem, ja izpildās visi tālāk norādītie kritēriji:
iekārta vai materiāls ir iebūvēts vai iemontēts Objektā;
parakstīts attiecīgais darbu pieņemšanas – nodošanas akts;
attiecībā uz Iekārtām: – pēc tehniskās dokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam.
Iekārtu nogādāšana Darbu izpildes veikšanai var tikt veikta pirms Līgumā noteiktā Iekārtu piegādes termiņa.
[bookmark: _Hlk199257348]Iekārtas tiek apmaksātas tad, kad pirms to iebūves Objektā ir atvestas uz Darbu izpildes vietu, vai, atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem – uz Pasūtītāja noliktavu vai Uzņēmēja noliktavu. Ar apmaksas brīdi Pasūtītājs iegūst īpašuma tiesības uz atvestajām Iekārtām.
Ja Iekārtas līdz to pilnīgai iebūvei Objektā tiek uzglabātas Uzņēmēja vai Pasūtītāja noliktavā, tad pirms attiecīgā Darbu ikmēneša rēķina iesniegšanas, kurā tiek iekļauta arī Iekārtas apmaksa, Puses par minēto sastāda atsevišķu glabāšanā pieņemšanas aktu. Uzņēmējam minētajā noliktavā ir jānodrošina iepriekš apmaksājamo Iekārtu apdrošināšana, aizsargājot tās pret visa veida bojāeju, bojājumiem, zādzību un jebkurām citām darbībām, kuru dēļ uzglabātajām Iekārtām var rasties zaudējumi. Ar Pasūtītāju saskaņota apdrošināšanas polise par Iekārtām, kuras tiek uzglabātas Uzņēmēja noliktavā vai Pasūtītāja noliktavā, Uzņēmējam jāiesniedz līdz Iekārtu glabāšanā pieņemšanas akta parakstīšanai. Šis punkts neietekmē Līgumā noteikto Uzņēmēja pienākumu nodrošināt piegādājamo Iekārtu atbilstību Līguma priekšmeta pienācīgai izpildei.
[bookmark: _Hlk199257403]Uzņēmējs atsakās no jebkādām pretenzijām par apmaksāto Iekārtu īpašību neatbilstību Līguma izpildei, arī gadījumā, ja tās atklātos vēlāk dēļ projektēšanas vai būvdarbu izpildes apsvērumiem. Šādā gadījumā Uzņēmējs pastāvīgi novērš atvesto Iekārtu trūkumus bez prasījuma par Līguma cenas vai termiņa izmaiņām.
[bookmark: _Hlk199257421]Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par atvesto Iekārtu uzglabāšanu, apsardzi un transportēšanu uz sava rēķina atbilstoši ražotāja noteiktajiem instrukcijām un/vai noteikumiem līdz to iebūvei Darbu izpildes vietā un nes pilnu materiālo atbildību šo Iekārtu bojājuma, zādzības vai bojāejas gadījumā.
Puses var vienoties Atlikto darbu izpildi pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, ja šādu Darbu veikšana ir neiespējama vai nelietderīga sezonālu vai organizatorisku apsvērumu labad, bet netraucē uzsākt Objekta ekspluatāciju. Par šādām Darbu sadaļām Puses veic atzīmi Objekta iepriekšējās pieņemšanas aktā, norādot izpildes termiņu, kas nepārsniedz 6 (sešus) mēnešus.
Jebkurā Darbu un/vai Objekta pieņemšanas stadijā konstatēto Darbu trūkumu novēršana ir Uzņēmēja pienākums, kas jāveic pēc iespējas savlaicīgi, ievērojot Pasūtītāja norādījumus šajā sakarā. Laboto Darbu trūkumu pieņemšanai Puses piemēro tādus pašus noteikumus kā attiecīgajai Darbu pieņemšanas procedūrai. Uz trūkumu novēršanas termiņa laiku var tikt atliktas Uzņēmējam noteiktās sankcijas par Darbu izpildes termiņu nokavēšanu, ja tas neizraisa Līguma izpildes beigu termiņa, starptermiņa vai noteikta Darbu posma pabeigšanas termiņa kavējumu.
Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītos izdevumus sedz Uzņēmējs.
Pasūtītāja vārdā parakstīt pieņemšanas - nodošanas aktus par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kā arī Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu attiecībā uz Objektu tiek pilnvarots Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" attīstības virziena valdes loceklis.
[bookmark: _Hlk199257647]Uzņēmēja vārdā parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kā arī Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu attiecībā uz Objektu tiek pilnvarots valdes loceklis Sandris Mukāns.
Galīgā darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no pienākumiem pildīt Līguma saistības, kuras līdz Galīgā darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai vēl nav izpildītas.

Darbu ikmēneša pieņemšana
Darbu ikmēneša pieņemšana notiek katru kalendāro mēnesi, par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem.
Ne vēlāk kā līdz katra mēneša 3. (trešajam) datumam, Uzņēmējs Projekta vadītājam iesniedz no savas puses parakstītus 2 (divus) pieņemšanas - nodošanas aktu eksemplārus vai elektroniski parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kopā ar visu nepieciešamo dokumentāciju.
Pasūtītājs paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem ne vēlāk kā līdz katra mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam, atgriežot 1 (vienu) eksemplāru vai elektroniski parakstītu eksemplāru Uzņēmējam, vai arī rakstiski iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu parakstīt aktu, norādot konstatētos Darbu trūkumus. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā neparaksta pieņemšanas - nodošanas aktu vai nesniedz atteikumu, Darbi ir uzskatāmi par pieņemtiem.

Objekta vai tā daļas iepriekšēja pieņemšana
Objekta vai tā daļai, ja tāda noteikta Tehniskajā uzdevumā, esot pilnībā pabeigtai un gatavai ekspluatācijas uzsākšanai, Uzņēmējs rakstiski par to paziņo Pasūtītājam un iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju, kas līdz šim nav Pasūtītāja rīcībā. Uzņēmējs ir tiesīgs par Objekta vai tā daļas gatavības datumu paziņojumu sniegt priekšlaicīgi, ja nav vienīgi Atliktie darbi nav izpildīti, pilnībā ir pabeigta Objekta vai tā daļas elektriskā daļa un ir noformēta iesniedzamā dokumentācija.
Saņemot šādu paziņojumu, Projekta vadītājs 10 (desmit) Dienu laikā pēc noteiktā Objekta vai tā daļas gatavības datuma uzaicina Uzņēmēja projekta vadītāju uz iepriekšējo pieņemšanu. Objekta vai tā daļas iepriekšējās pieņemšanas laikā Pasūtītāja un Uzņēmēja pārstāvji virspusēji pārbauda Objekta vai tā daļas funkcionālo atbilstību, atbilstību Līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, gatavību pārbaudes un ekspluatācijas uzsākšanai.

Elektroietaišu pārbaude
Pēc sekmīgas visa Objekta iepriekšējās pieņemšanas, Pasūtītājs patstāvīgi 7 (septiņu) Dienu laikā veic Objektā esošo elektroietaišu pārbaudi atbilstoši Latvijas nacionālajiem standartiem LVS 1082 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija" prasībām, pieslēdzot elektroietaises tīklam un pārbaudei ar elektrisko slodzi.
Elektroietaišu pārbaudes mērķis ir pārliecināties par elektroietaišu gatavību nodošanai ekspluatācijā vai pagaidu ekspluatācijā.
Elektroietaišu pārbaudi Pasūtītājs, kā elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, veic patstāvīgi, tomēr Uzņēmējs ir tiesīgs iepazīties ar pārbaudes rezultātiem, mērījumiem un citām ziņām, kas tam būtu nepieciešamas trūkumu novēršanai.
Gadījumā, ja elektroietaise ir gatava ieslēgšanai uz pārbaudes laiku ar slodzi atbilstoši Latvijas nacionālajiem standartiem LVS 1082 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija" prasībām, bet Pasūtītājs vai jebkura trešā persona nevarēs nodrošināt elektroietaises pārbaudei nepieciešamo slodzi, Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs, bet tam nav pienākums elektroietaisi ieslēgt uz pārbaudes laiku tukšgaitā bez slodzes līdz elektroietaises piederības robežai un sekmīgas pārbaudes veikšanas gadījumā parakstīt apliecinājumu par Objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, ja visi Darbi izņemot Atliktos darbus būs izpildīti un gatavi pieņemšanai. Pēc tam, kad ir nodrošināta elektroietaises pārbaudei nepieciešamā slodze uz pārbaudes laiku, Pasūtītājs veic elektroietaises pārbaudi ar slodzi. Uzņēmējs apņemas novērst visus defektus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem garantijas noteikumiem, ja garantijas termiņā tādi atklāsies, veicot elektroietaises pārbaudi ar slodzi. Uzņēmējam ir pienākums novērst konstatētos defektus arī pirms garantijas perioda sākuma, ja tādi konstatēti.

Objekta daļu nodošana pagaidu ekspluatācijā
Ja Tehniskajā uzdevumā un Projektēšanas uzdevumā ir paredzēta Objekta vai atsevišķu Objekta daļu izmantošana energoapgādei pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā, tad atbilstoši Projekta dokumentācijā un Darbu izpildes kalendārajā grafikā paredzētajiem nosacījumiem Puses veic atsevišķu Objekta daļu nodošanu pagaidu ekspluatācijā.
Objekta daļu nodošana pagaidu ekspluatācijā veicama atbilstoši Līguma nosacījumiem par elektroietaišu pārbaudi, ciktāl tie ir attiecināmi uz attiecīgajām Objekta daļām.

Galīgā darbu pieņemšana
5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un visu Darbu pabeigšanas Uznēmējs iesniedz Pasūtītājam no Līguma 6.14.punktā norādītās personas puses parakstītu Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu saskaņā ar pielikumā Nr.7 pievienoto Galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas akta formu, kurā fiksē kopējo faktisko Darbu pabeigšanas datumu, Darbu izpildes summu, atlikto Darbu vērtību un izpildes termiņu, saskaņā ar Līgumu noteiktās garantijas sākuma datumu, kā arī, ja būvvalde tādu izdevusi, atsauci uz būvvaldes izdoto aktu par Objekta nodošanu ekspluatācijā, norādot šāda akta izdošanas datumu un numuru. Pasūtītājs Galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.
Galīgā darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no pienākumiem pildīt Līguma saistības, tai skaitā, bet ne tikai garantijas saistības un citas saistības, kuras līdz Galīgā darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai vēl nav izpildītas.

[bookmark: _Toc463167307][bookmark: _Toc205992844][bookmark: _Toc463167310]LĪGUMA NODROŠINĀJUMI
Līguma izpildes nodrošinājums
Uzņēmējs, ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) Dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās Dienas uz sava rēķina iesniedz Pasūtītājam ar to iepriekš saskaņotu Līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas, kopā ar pierādījumiem par šāda nodrošinājuma apmaksu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā un 30 (trīsdesmit) Dienas pēc Līguma izpildes beigu termiņa notecēšanas.
Līguma izpildes nodrošinājums var tikt izmantots pilnīgi vai daļēji Pasūtītājam nodarīto zaudējumu segšanai, kurus Uzņēmējam ir jāatlīdzina saskaņā ar Līgumu Uzņēmēja saistību neizpildes gadījumā, kā arī līgumsoda samaksai.
[bookmark: _Ref180228459]Garantijas laika nodrošinājums
Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) Dienu laikā pēc Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas Dienas iesniedz Pasūtītājam ar to saskaņotu garantijas laika nodrošinājumu 2% (divu procentu) apmērā no Līguma cenas kopā ar pierādījumiem par šāda nodrošinājuma apmaksu. Garantijas laika nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz Uzņēmēja garantijas saistību izpildei un 30 (trīsdesmit) Dienas pēc garantijas termiņa notecēšanas.
Avansa maksājuma garantija
Vienlaicīgi ar rēķinu par avansa maksājuma veikšanu, Uzņēmējs Pasūtītājam iesniedz par saviem līdzekļiem iegādātu avansa maksājuma garantiju attiecīgā avansa maksājuma apmērā kopā ar pierādījumiem par šādas garantijas apmaksu.
Avansa maksājuma garantijai ir jābūt spēkā līdz Līguma izpildes beigu termiņam un 30 (trīsdesmit) Dienas pēc tā notecēšanas. Gadījumā, ja Līguma izpildes beigu termiņš iestājas pirms avansa maksājums tiek atmaksāts, Uzņēmējam 10 (desmit) Dienu laikā pēc Līguma izpildes beigu termiņa iestāšanās ir pienākums pagarināt avansa maksājuma garantiju līdz brīdim, kad avansa maksājums tiks atmaksāts, bet ne ilgāk par 90 (deviņdesmit) Dienām pēc Līguma termiņa notecēšanas.
Avansa maksājuma garantijai jāsatur nodrošinājuma izdevēja apņemšanās samazināt avansa maksājuma garantijas apmēru tikai pēc tam, kad tam Pasūtītājs sniedzis piekrišanu. Avansa maksājuma garantija atmaksājama arī priekšlaicīgi izbeidzot Līgumu. Uzņēmējam ir tiesības vienu reizi pusgadā samazināt avansa maksājuma garantiju par Līgumā noteiktajā kārtībā dzēsto avansa summu, iepriekš tam saņemot Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
Uzņēmējam jānodrošina, ka avansa maksājuma garantija paliek spēkā un ir realizējama līdz brīdim, kad avansa maksājums ir atmaksāts vai tā summa Līgumā noteiktajā kārtībā pilnībā dzēsta.
Visu Līguma 7.sadaļā minēto nodrošinājumu formām un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Minētajiem nodrošinājumiem ir jāsatur nodrošinājuma izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu nodrošinājuma limita ietvaros saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz:
Uzņēmēja Līguma izpildes saistībām (izmantojot Līguma izpildes nodrošinājumu);
Uzņēmēja garantijas saistībām, kā arī attiecībā uz Atlikto darbu neizpildes saistībām (izmantojot garantijas laika nodrošinājumu);
Uzņēmēja Līguma izpildi avansa atmaksas sakarā (izmantojot avansa maksājuma garantiju).
Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot attiecīgi Līguma izpildes nodrošinājumu, garantijas laika nodrošinājumu un avansa maksājuma garantiju ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām. Šajā nodaļā minētajiem nodrošinājumiem piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi, kas izriet no Līguma izpildes nodrošinājuma, garantijas laika nodrošinājuma vai avansa maksājuma garantijas, izšķirami Latvijas Republikas tiesā.
Līguma izpildes nodrošinājums, garantijas laika nodrošinājums, avansa maksājuma garantija ir neatsaucama kredītiestādes pieprasījuma garantija, ko ir izdevusi kredītiestāde, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Līguma izpildes nodrošinājums un garantijas laika nodrošinājums var tikt iesniegts arī kā depozīta maksājums.
Prasījumi jebkādu apdrošināšanas līgumu ietvaros neizslēdz Līguma izpildes nodrošinājuma, garantijas laika nodrošinājuma vai avansa maksājuma garantijas izlietošanu.
Gadījumā, ja Līguma beigu termiņš vai starptermiņš tiek pagarināts no Pasūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ, Līguma izpildes nodrošinājums un avansa maksājuma garantija var tikt attiecīgi pagarināta. Šādā gadījumā, ja Līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājuma un avansa maksājuma garantijas termiņa pagarināšanas izmaksas, kas tiek iepriekš rakstveidā saskaņotas ar Pasūtītāju, sedz Pasūtītājs. Minētās izmaksas Uzņēmējs iekļauj pieņemšanas - nodošanas aktā par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, pievienojot tam izmaksas pamatojošus pierādījumus.

[bookmark: _Toc205992845]Garantija
[bookmark: _Hlk199244766]Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem un Iekārtām ir 60 (sešdesmit) mēneši no faktiskās Darbu pabeigšanas Dienas vai ja ir nepieciešams, kompetentās institūcijas izdotā akta par būves pieņemšanu ekspluatācija izdošanas Dienas, kas norādīts Galīgajā darbu pieņemšanas – nodošanas aktā. Pusēm ir tiesības rakstiski vienoties arī par ilgāku garantijas termiņu. Līguma garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz Pasūtītāja piegādātajām Iekārtām, bet ir attiecināmi uz to uzstādīšanu un ieregulēšanu.
Uzņēmējs garantē Darbu izpildījuma kvalitāti un Objekta atbilstību Līguma noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par nepilnībām, trūkumiem un neatbilstībām Objektā un apņemas 10 (desmit) Dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma datuma uz sava rēķina novērst defektus atbilstoši Pasūtītāja norādēm, ja tādas izteiktas, vai, ja tādas nav izteiktas, pēc saviem ieskatiem, izlabot konstatētos defektus Darbos, salabot vai nomainīt Iekārtas vai to daļas, kurām ir defekts, kā arī novērst tā varbūtējo ietekmi uz visu Objektu. Puses ir tiesīgas vienoties par garāku defektu novēršanas termiņu.
Uzņēmējs garantē, ka Līguma ietvaros piegādātie un uzstādītie materiāli un Iekārtas ir jaunas, nelietotas, ietver visus uzlabojumus materiālu un konstrukcijas ziņā un to, ka Iekārtām nav defektu, kas pie normālas ekspluatācijas varētu rasties izgatavošanas, konstrukcijas, materiālu vai jebkuras Uzņēmēja darbības vai nevērības dēļ.
Uzņēmējs garantē Objektā uzstādīto Iekārtu normālu darbību, to, ka uzstādītās Iekārtas un Darbu izpildījums ir savienojami ar citām Pasūtītāja iekārtām un komunikācijām, kā arī to, ka Iekārtām un Darbu izpildījumam piemīt tādas funkcionālās īpašības, kādas ir noteiktas Līgumā vai kādas ir nepieciešamas, lai Iekārtas un Darbu izpildījumu varētu izmantot mērķiem, kuriem tie ir paredzēti.
Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē Objektam trūkumus, uz ko attiecināmas garantijas saistības, par to rakstiski tiek paziņots Uzņēmējam, ir tiesības norādīt defektu novēršanas veidu.
Ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu Uzņēmējam ir tiesības uz garantijas remonta laiku no Objekta izvest atsevišķas Iekārtas vai to daļas, ja konstatētā defekta raksturs ir tāds, ka to nevar efektīvi izlabot Objektā.
Ja garantijas remonta darbi vai Iekārtas un to daļu nomaiņa ir ar tādu raksturu, ka tie varētu ietekmēt Objekta vai Objekta daļu darbību vai tās efektivitāti, Uzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāveic atbilstošas pārbaudes pēc garantijas remonta darbu pabeigšanas. Ja Objekts vai attiecīgā Objekta daļa šādu pārbaudi neiztur, Uzņēmējs ir atbildīgs par trūkumu novēršanu, līdz attiecīgās pārbaudes rezultāti atbilst prasībām.
Ja Uzņēmējs remonta darbos iesaista Pasūtītāja personālu, tad Pasūtītāja personāla darbu apmaksā Uzņēmējs saskaņā ar Pasūtītāja noteiktajiem darba apmaksas tarifiem, kas ir spēkā remonta darbu izpildes laikā. Pasūtītāja personāla iesaistīšana remonta darbos pieļaujama vienīgi saņemot iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.
Ja Uzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas nespēj novērst defektus Līgumā paredzētā laikā, Pasūtītājs defektu novēršanai var rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Uzņēmēja rēķina un riska, un ar to netiek aizskartas citas tiesības, kas saskaņā ar Līgumu Pasūtītājam ir pret Uzņēmēju, šādā gadījumā paliek spēkā arī Uzņēmēja garantijas saistības.
Lai novērstu defektus, Pasūtītājs ir tiesīgs izsniegt Uzņēmējam rezerves daļas no sava rezerves daļu krājuma un Uzņēmējs uz sava rēķina pēc iespējas drīz piegādā jaunas to vietā, saskaņā ar noteikumiem, uz kādiem tika piegādātās izmantotās rezerves daļas, vai veic norēķinu pēc Pasūtītāja apstiprināta cenrāža.
Garantijas termiņa notecējums neatbrīvo no profesionālās būvspeciālista atbildības.

[bookmark: _Toc205992846]Piegāde un tehniskā dokumentācija
Iekārtu un materiālu piegādi līdz Objektam vai citai Pasūtītāja norādītai vietai, tai skaitā Pasūtītāja vai Uzņēmēja noliktavai pilnā apmērā organizē un apmaksā Uzņēmējs. Uzņēmējs ir atbildīgs par Iekārtu un materiālu uzglabāšanu, izvietošanu Būvlaukumā, aizsardzību no laika apstākļiem un apsardzi līdz Objekta iepriekšējai pieņemšanai.
Ja pielikums Nr.3 "Tehniskais uzdevums" paredz noteiktu Iekārtu vai materiālu saņemšanu no Pasūtītāja, tad Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pieprasīt un saņemt noteiktos materiālus vai Iekārtas Pasūtītāja norādītajā noliktavā. Uzņēmējs ir atbildīgs par tam izsniegto materiālu vai Iekārtu pienācīgu uzglabāšanu, transportu un apsardzi.
Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai Iekārtu tehnisko dokumentāciju pielikumā Nr.2 "Cenu saraksts", pielikumā Nr.3 "Tehniskais uzdevums" un pielikumā Nr.6 "Darbu izpildes kalendārais grafiks" norādītajos termiņos un apjomos. Pasūtītājs 10 (desmit) Dienu laikā no Iekārtu tehniskās dokumentācijas saņemšanas.to saskaņo vai sniedz motivētu atteikumu to saskaņot.

[bookmark: _Toc205992847][bookmark: _Hlk199245326]Īpašuma tiesības
Objekts pēc tā izbūves pieder Pasūtītājam ar visiem tā izbūvē izmantotajiem un ieguldītajiem materiāliem, Iekārtām un neatdalāmajiem ieguldījumiem.
[bookmark: _Hlk5777549]Pasūtītājam pāriet visas autora mantiskās tiesības uz visiem Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, rasējumiem, Projekta dokumentāciju, Projekta dokumentācijas izpildeksemplāriem, izpētes datiem, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota. Minētā autortiesību pāreja notiek bez jebkādām papildu formalitātēm, automātiski ar brīdi, kad minētie dokumenti, informācija un nodevumi ir nosūtīti, nodoti Pasūtītājam. Neskatoties uz šajā punktā minēto, Pasūtītājam ir tiesības izmantot minētos dokumentus un informāciju pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā, bet ne tikai mainīt autora darbu, pavairot, reproducēt pilnā apmērā vai daļēji, publicēt papīra formātā, elektroniski, internetā kā lejupielādējamu vai nelejupielādējamu failu, publiski demonstrēt jebkādā veidā, pārraidīt, izmantot komunikācijā ar presi, iekļaut publiski pieejamās datu bāzēs un indeksos, tulkot, uzglabāt papīra, elektroniskā vai citā formātā, arhivēt, nodot trešajām pusēm šajā punktā norādītās izmantošanas tiesības.
Jebkuram dokumentam, specifikācijai, plānam, rasējumam vai sagataves paraugam, ko Pasūtītājs vai kāds viņa vārdā ir iesniedzis saistībā ar Līgumu, izņemot pašu Līgumu, ir jāpaliek Pasūtītāja īpašumā un tas (visas kopijas) ir jāatdod Pasūtītājam pēc Uzņēmēja Līguma saistību izpildes.
Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītājs pret visām trešo personu sūdzībām par intelektuālā īpašuma tiesību, tajā skaitā patenta, autortiesību zīmola vai rūpnieciskās ražošanas tiesību pārkāpumiem, kas varētu izcelties, veicot Darbus, kā arī saistībā ar Objektu.

[bookmark: _Ref89489525][bookmark: _Toc205992848]Līguma grozījumi
[bookmark: _Hlk7540220]Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma saturu vienīgi ar abpusēju vienošanos. Jebkuri Līguma grozījumi un pielikumi ir jānoformē rakstiski, tie stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc abpusējas parakstīšanas.
[bookmark: _Ref193714554]Uzņēmējs var lūgt izvērtēt Līguma izpildes termiņu (tai skaitā starptermiņu) pagarinājumu ja un tādā apmērā, kādā Darbu izpildi aizkavē vai aizkavēs jebkurš no turpmāk minētajiem iemesliem:
īpaši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kas nebija paredzami un kuru iestāšanos apliecina kompetentas institūcijas rakstveidā sniegtā informācija, Pasūtītājs pats pēc sava ieskata izlemj, vai klimatiskie apstākļi atbilst šajā punktā norādītajiem kritērijiem un, vai tie dod tiesības uz Līguma izpildes termiņu pagarinājumu. Pasūtītājs var, bet tam nav pienākums, paziņot lēmuma pieņemšanas iemeslus;
nepieciešamība Līguma izpildes termiņu pagarinājumam radusies objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, vai tam par iemeslu ir jebkurš kavējums, traucējums vai preventīvie pasākumi, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju, Pasūtītāja personālu vai citiem uzņēmējiem saistībā ar Darbu izpildi, vai tāda trešās puses rīcība, kuras dēļ nav iespējam izpildīt Darbus;
Pasūtītāja vainojama darbība vai bezdarbība, neizpildot vai nepilnīgi izpildot no Līguma izrietošās saistības;
izmaiņas spēkā esošajos normatīvajos aktos;
no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ kavējas materiālu vai Iekārtu piegāde, un Uzņēmējs materiālus vai Iekārtas ir pasūtījis Līguma laicīgai izpildei saprātīgā laika periodā;
trešās puses darbības dēļ nav iespējams pilnībā vai daļēji veikt Darbus;
Pasūtītājs nenodrošina atslēgumus iepriekš saskaņotos laikos;
izmaiņas Darbu izpildes secībā vai plānošanā.
[bookmark: _Ref193714591]Atbilstoši Uzņēmēja pieprasījumam un izņemot gadījumu, kad zemāk minētie Darbi nav veikti Uzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs, bet tam nav pienākums pieņemt lēmumu par Līguma izpildes termiņu (tai skaitā starptermiņu) pagarināšanu par tādu laika periodu, kāds nepieciešams trūkumu novēršanai, nepiemērojot soda sankcijas, ja līdz Līguma izpildes termiņu iestāšanās brīdim nav veikti zemāk minētie darbi:
Objekta nodošana ekspluatācijā kavējas no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ;
nav iespējams veikt asfaltēšanu klimatisko apstākļu dēļ;
demontāžas, utilizācijas darbi, krāsošana, kas ietekmē Objekta nodošanu ekspluatācijā;
visi Darbi, kas nav elektroietaises izbūve un nav saistīti ar elektroietaises darbību ar Līgumā noteiktiem parametriem.
Lūdzot izvērtēt 11.2. vai 11.3.punktā noteikto Izpildes laika pagarināšanu, Uzņēmējam jāiesniedz paziņojums Pasūtītājam 28 (divdesmit astoņu) Dienu laikā kopš brīža, kad Uzņēmējs ir uzzinājis vai viņam vajadzētu uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Pieņemot lēmumu par katru saskaņā ar Līguma 11.2. vai 11.3.punktu iesniegto prasījumu attiecībā uz laika pagarinājumu, Uzņēmējs izvērtē minēto prasījumu un var (bet tam nav pienākums) palielināt Līguma izpildes termiņu (tai skaitā starptermiņu). Neskatoties uz šajā punktā minēto, Pasūtītājs ir tiesīgs ierosināt Līguma izpildes termiņu pagarināšanu, ja tam par iemeslu ir no Pasūtītāja atkarīgi apstākļi.
[bookmark: _Hlk135888040]Ja Uzņēmējs neiesniedz pieprasījuma paziņojumu Līguma 11.4.punktā minētajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības atteikt Līguma izpildes termiņu pagarinājumu. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
Pasūtītājs, nosūtot vienpusēju rakstveida paziņojumu Uzņēmējam, ir tiesīgs samazināt Darbu apjomu, tai skaitā izslēdzot atsevišķus Darbus vai samazinot atsevišķu materiālu vai Iekārtu apjomu. Šajā punktā noteiktajā kārtībā veiktais Darbu samazinājums ir pieļaujams gadījumā, ja tas nepieciešams Objekta sekmīgai īstenošanai. Šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā veiktais Darbu samazinājums nevar pārsniegt 15 % (piecpadsmit procentus) no Līguma cenas. Šajā apakšpunktā noteiktajā paziņojumā par Darbu samazinājumu nosakāmi samazināmie Darbi, to kopējā vērtība, kā arī Līguma cena pēc Darbu samazināšanas. Pasūtītāja nosūtītais rakstveida paziņojums aizstāj un ir pielīdzināms Līguma grozījumiem.

[bookmark: _Toc205992849] LĪGUMSODI UN ZAUDĒJUMI
[bookmark: _Ref84384934]Līgumsodi
Līguma saistību, tai skaitā, garantijas darbu izpildes termiņu neattaisnotas neievērošanas gadījumā pret Uzņēmēju var tikt piemērots līgumsods.
[bookmark: _Ref84321403]Ja Puse kavē Līguma izpildes beigu termiņu vai starptermiņu izpildi vai Līgumā noteikto maksājumu veikšanu, tad otra Puse ir tiesīga piemērot vainīgajai Pusei līgumsodu līdz 0,2% (nulle, komats, divu procentu) apmērā no kavētās saistības apjoma par katru kavējuma Dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no atlikušā Līguma saistības apjoma. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma.
Pasūtītājs katrā Līguma 14.2. un 14.6.punktā minētajā gadījumā ir tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu par līgumsaistību neizpildi līdz 10% (desmit procentiem) no Līguma cenas.
Ja Uzņēmējs pieļauj Līguma pārkāpumus, kas nav termiņa kavējums, bet gan cits Līguma noteikumu pārkāpums un par to jau nav paredzēts līgumsods, tad tas maksā Pasūtītājam fiksētu līgumsodu par katru pārkāpumu 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) apmērā. Visi šī punkta kārtībā aprēķinātie līgumsodi tiek fiksēti pēc pārkāpuma iestāšanās, bet var tikt ieturēti tai skaitā tikai no pēdējā Pasūtītāja veicamā maksājuma.
[bookmark: _Hlk7689310][bookmark: _Hlk179713198]Ja notiek nelaimes gadījums darbā, tā rezultātā Uzņēmēja vai Pasūtītāja personālam nodarīti smagi veselības traucējumi vai – iestājusies nāve, pēc Pasūtītāja ieskata Uzņēmējs ir vainojams noteiktajā negadījumā, tad Pasūtītājs, vērtējot apstākļus, ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu Līguma cenas apmērā, bet ne vairāk kā 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) par katru gadījumu.
[bookmark: _Hlk199324571]Par kavējumu, kas radies, novēršot defektus garantijas laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu līdz 0,1% (nulle komats vienam procentam) no Līguma cenas par katru kavējuma Dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas.
Līguma 4.3.6.punkta pārkāpuma gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 14 000,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā par katru Līguma pārkāpuma gadījumu.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes vai zaudējumu atlīdzības, vai trūkuma novēršanas. Pasūtītājam ir tiesības atskaitīt aprēķināto līgumsodu no Līguma izpildes nodrošinājuma vai maksājuma summas, veicot apmaksu par izpildītajiem Darbiem.
Zaudējumi
Katra Puse ir atbildīga par tās darbības vai bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem un tādiem netiešajiem zaudējumiem, kas radušies vainīgās Puses rupjas neuzmanības vai ļaunprātīgas rīcības dēļ.

[bookmark: _Toc205992850]Apdrošināšana
[bookmark: _Hlk199325285][bookmark: _Hlk7689474][bookmark: _Hlk38699729]Uzņēmējs līdz Darbu uzsākšanai vai līdz spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajam termiņam, ja minētais termiņš iestājas pirms Darbu uzsākšanas, uz sava rēķina apņemas noslēgt Līguma pielikumā Nr.8 "Apdrošināšanas nosacījumi" uzskaitītos apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, un iesniedzot Pasūtītājam apstiprinātas apdrošināšanas līguma vai apdrošināšanas polišu kopijas kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu.

[bookmark: _Toc205992851][bookmark: _Hlk199247687][bookmark: _Toc463167324][bookmark: _Hlk199247477]DARBU APTURĒŠANA, lĪGUMA IZBEIGŠANA UN interešu konflikts
Pasūtītājam ir tiesības, nosūtot rakstisku paziņojumu, pēc saviem ieskatiem vienpusēji apturēt Līguma darbību uz laiku, samaksājot Uzņēmējam par faktiski piegādātajām Iekārtām un izpildītajiem Darbiem, un papildu izdevumus, kas saistīti ar neplānotu darbu pārtraukšanu vai atsākšanu. Iestājoties minētajiem apstākļiem, Līguma izpildes beigu termiņš vai starptermiņš uzskatāms par pagarinātu par tādu periodu, par kādu tiek apturēta Līguma darbība. Pusēm par minēto nav nepieciešams parakstīt atsevišķu vienošanos.
[bookmark: _Ref84315710]Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, var vienpusēji izbeigt Līgumu pilnībā vai daļēji jebkurā no šiem gadījumiem:
ja Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi un savu saistību neizpildi nav novērsis arī 15 (piecpadsmit) Dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas Dienas;
ja Uzņēmējs neattaisnoti kavē pielikumā Nr.2 "Cenu saraksts" un pielikumā Nr.3 "Tehniskais uzdevums" norādītos Darbu izpildes termiņus, kā arī Līguma izpildes beigu vai starptermiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) Dienām. Šajā gadījumā Pasūtītājs nepiegādāto Iekārtu, neizpildīto Darbu vietā var pasūtīt līdzīgas Iekārtas un/vai Darbus no trešajām personām, par kuriem Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam radušos papildizdevumus;
ja Uzņēmējs nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu, garantijas laika nodrošinājumu vai apdrošināšanas polises un noteikumus Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā vai jebkurš no tiem nav spēkā visā termiņa, ko paredz Līgums, un Uzņēmējs šo saistību neizpildi nav novērsis arī 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas brīža;
ja Uzņēmējs nepilda jebkuras citas Līguma saistības, taču ne agrāk kā 15 (piecpadsmit) Dienas pēc tam, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku paziņojumu (atgādinājumu), un Uzņēmējs šajā laikā nav novērsis attiecīgo Līguma saistību neizpildi;
ja pastāv Interešu konflikts;
ja ir ierosināts Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Uzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Uzņēmējs būs likvidēts;
Ja Uzņēmējam, tā apakšuzņēmējiem vai personām, uz kuru spējām Uzņēmējs balstās, ir iestājušies Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktie kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi;
[bookmark: _Hlk199325995]ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, Uzņēmēja pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada Interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi;
[bookmark: _Hlk7689621][bookmark: _Hlk5632341][bookmark: _Hlk199326028]ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
[bookmark: _Hlk199326186]Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu neierobežo tā tiesības uz zaudējumu atlīdzību, līgumsodu, kā arī Līguma izpildes nodrošinājuma izmantošanu, bet Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līgumu tādā apjomā, kādā tas nav izbeigts. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no līguma izpildes nodrošinājuma vai maksājuma summas, veicot apmaksu par izpildītajiem Darbiem.
Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties ir jānodod Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas attiecas uz Objektu, un jānodod Pasūtītājam Objektu, pabeigtos Darbus un Būvlaukumā esošās Iekārtas. Pasūtītājs Objektu, Darbus un Iekārtas pieņem tādā apjomā, kādā tie ir kvalitatīvi pabeigti un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, samaksājot par pieņemto Objektu, Darbiem un Iekārtām saskaņā ar pielikumu Nr.2 "Cenu saraksts" un Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.
Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties vai arī Pasūtītāja noteiktā dienā ir jāpārtrauc visus Darbus un jāveic visus nepieciešamos pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī, jāsakārto Būvlaukumu atbilstoši Līguma prasībām un jānodrošina, lai Uzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī jāveic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.
[bookmark: _Hlk17797933][bookmark: _Ref193714648][bookmark: _Hlk199326321]Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus savā darbībā jāievēro vispārpieņemtie ētikas standarti. Ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 (trīs simti sešdesmit piecu) Dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš, izbeigt Līgumu.
Ja Uzņēmējs ir izveidojis (saskaņā ar piemērojamo likumu) personālsabiedrību, konsorciju vai citu divu vai vairāku personu līgumsabiedrību, šīs personas tiek uzskatītas par solidāri atbildīgām Pasūtītāja priekšā par Līguma izpildi.
Uzņēmējam, nosūtot rakstveida paziņojumu, ir tiesības pārtraukt Līgumu, ja šādu pienākumu tieši paredz spēkā esošie normatīvie akti, un Pasūtītājs konstatēto trūkumu nav novērsis 56 (piecdesmit sešu) Dienu laikā no atbilstoša brīdinājuma saņemšanas Dienas.
[bookmark: _Hlk34323833]Puses vienojas, ka Uzņēmēja rīcība, kas atbilst kādam no Līguma 14.2. un 14.6.punktā noteiktajiem gadījumiem, ir atzīstama par atteikšanos no autoruzraudzības veikšanas, un tādejādi Pasūtītājam ir tiesības nodot autoruzraudzības veikšanu citam atbilstošās jomas speciālistam vai komersantam, kas nodarbina atbilstošas jomas speciālistu.

[bookmark: _Toc193388423][bookmark: _Toc193388535][bookmark: _Toc193388754][bookmark: _Toc193388962][bookmark: _Toc193389105][bookmark: _Toc194007242][bookmark: _Toc205992852]apakšuzņēmēji un saistību pāreja
Uzņēmējam ir tiesības Līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, ko Pasūtītājs iepriekš ir izvērtējis saskaņā ar Procedūrā iesniegto piedāvājumu vai ko Pasūtītājs ir akceptējis saskaņā ar Līguma noteikumiem. Uzņēmējs, iesaistot apakšuzņēmējus, uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību tādā pašā mērā kā par savu darbību/bezdarbību.
Līguma izpildē piesaistītā personāla, kas tika norādīts Procedūrā iesniegtajā piedāvājumā, nomaiņa, kā arī papildu personāla piesaiste Līguma izpildes laikā notiek, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.panta prasības.

[bookmark: _Toc193388425][bookmark: _Toc193388537][bookmark: _Toc193388756][bookmark: _Toc193388964][bookmark: _Toc193389107][bookmark: _Toc194007244][bookmark: _Toc193388426][bookmark: _Toc193388538][bookmark: _Toc193388757][bookmark: _Toc193388965][bookmark: _Toc193389108][bookmark: _Toc194007245][bookmark: _Toc193388427][bookmark: _Toc193388539][bookmark: _Toc193388758][bookmark: _Toc193388966][bookmark: _Toc193389109][bookmark: _Toc194007246][bookmark: _Toc193388428][bookmark: _Toc193388540][bookmark: _Toc193388759][bookmark: _Toc193388967][bookmark: _Toc193389110][bookmark: _Toc194007247][bookmark: _Toc205992853]Nepārvarama vara (Force Majeure)
Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas notikuma rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Kompetentu iestāžu noteiktie termiņi vai to pagarinājumi jebkura lēmuma pieņemšanai vai faktiskai rīcībai, kā arī Projekta dokumentācijas saskaņojumu atteikums nav pieskaitāmi šādiem apstākļiem.
Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) Dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
Ja šādi apstākļi skar Uzņēmēju, un Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līguma saistības tik ilgi, cik tas ir praktiski saprātīgi, un jāmeklē saprātīgus alternatīvus veidus, kā nodrošināt Līguma saistību izpildi tādā mērā, kādā to nav ierobežojusi "Nepārvarama vara".
Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde kavējas ilgāk par 60 (sešdesmit) Dienām, ikvienai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

[bookmark: _Toc205992854][bookmark: _Hlk199328601]Konfidencialitāte
Puses vienojas, ka Līguma pielikumi un Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir jāpublisko saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem vai tā jānodod uzraugošajām institūcijām, trešajai pusei, kas piešķir Pasūtitājam finansejumu Pasūtītaja saistību segšanai Līguma ietvaros, Puses algoto padomnieku (auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji utt.) rīcībā, nodrošinot tālāku konfidencialitātes prasību ievērošanu. Konfidencialitātes noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma izpildes beigu termiņš.

[bookmark: _Toc205992855][bookmark: _Hlk199328849]FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
[bookmark: _Hlk5632568]Puses apstrādā no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību un uz Pusēm attiecināmo juridisku pienākumu izpildi, ievērojot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, t.sk. nodrošinot atbilstošu fizisko personu datu aizsardzību, uzglabāšanu un iznīcināšanu.
Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.
Puses bez iepriekšējas saskaņošanas nenodod tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot, ja šāds pienākums izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un par šādu datu nodošanu ir informēta otra Puse, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
Gadījumā, ja Uzņēmējs Būvlaukumā veic video novērošanu, tas informē Pasūtītāju ne vēlāk kā 7 (septiņas) Dienas pirms video novērošanas uzsākšanas, kā arī nodrošina spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša, par video novērošanu informējoša paziņojuma izvietošanu Būvlaukumā. Šis noteikums neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto pienākumu izpildes. Pasūtītājam ir tiesības veikt video novērošanu Būvlaukumā, ievērojot Līgumā noteiktās prasības.

[bookmark: _Toc205992856]DROŠĪBAS PRASĪBAS
Gadījumā, ja Uzņēmējs kā viena juridiska persona vai kā divu vai vairāku personu līgumsabiedrībā esoša juridiska persona ir reģistrēta ārvalstīs, Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) Dienu laikā no izmaiņu veikšanas brīža sniegt informāciju Pasūtītājam saistībā ar izmaiņām Uzņēmēja vai tā ārvalstīs reģistrēto apakšuzņēmēju valdes, padomes, dalībnieku, patiesā labuma guvēja sastāvā, izmaiņas saistībā ar Uzņēmēja vai tā apakšuzņēmēja prokūrista iecelšanu. Gadījumā, ja Uzņēmējs ir divu vai vairāku personu līgumsabiedrība, tad šajā punktā minētā informācija sniedzama tikai par līgumsabiedrības dalībniekiem, kas reģistrēti ārvalstīs.
[bookmark: _Ref193714690][bookmark: _Hlk160541227]Uzņēmējs akceptē, ka, ņemot vērā Pasūtītājam saistošās Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, par Līguma izpildē iesaistītajām personām (Uzņēmēja, apakšuzņēmēja pārstāvji, pilnvarotās personas un personāls) tiks veiktas drošības pārbaudes tālāk norādītajā kārtībā:
Līguma izpildē iesaistīto personu, kas veic avārijas seku novēršanas darbus Objektā, piegādā būvniecības tehniku, materiālus, preces, izejvielas vai šo darbu nodrošināšanā iesaistīto transporta līdzekļu vadītāju drošības pārbaudei Uzņēmējs rakstveidā iesniedz Pasūtītājam personu sarakstu, kam nepieciešama piekļuve Objektam, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datus (ja personas kods nav pieejams), bet trešo valstu pilsoņiem papildus pievienojot informāciju par pases numuru, izdevēju iestādi, izdošanas datumu un tās derīguma termiņu, kā arī informāciju par dokumentu, kas pamato uzturēšanos un strādāšanu Eiropas Savienībā. Minētā informācija Pasūtītājam iesniedzama vienu reizi, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tajā minēto personu ielaišanas Objektā. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumu Nr.508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība" 16.punktu vai to aizvietojošo regulējumu, Pasūtītājs saņemto informāciju iesniedz Valsts drošības dienestam izvērtēšanai.
Citu Līguma izpildē iesaistīto personu drošības pārbaudei Uzņēmējs rakstveidā iesniedz Pasūtītājam personu sarakstu, kam nepieciešama piekļuve Objektam, norādot vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datus (ja personas kods nav pieejams), bet trešo valstu pilsoņiem papildus pievienojot informāciju par pases numuru, izdevēju iestādi, izdošanas datumu un tās derīguma termiņu, kā arī informāciju par dokumentu, kas pamato uzturēšanos un strādāšanu Eiropas Savienībā. Minētā informācija Pasūtītājam iesniedzama vienu reizi, 10 (desmit) darba dienas pirms konkrētai personai pirmo reizi nepieciešams iekļūt Objektā. Pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pasūtītājs saņemto informāciju iesniedz Valsts drošības dienestam izvērtēšanai.
Ņemot vērā drošības pārbaudes rezultātus, Līguma 19.2.punktā norādītajām Līguma izpildē iesaistītajām personām (Uzņēmēja, apakšuzņēmēja pārstāvji, pilnvarotās personas un personāls) var tikt liegta pieeja Objektam, nesniedzot atsevišķu pamatojumu. Vienlaikus pieeja var tikt liegta tādām personām, par ko vēlākas pārbaudes gaitā tiek atklāta drošības riskus paaugstinoša informācija, kā arī tad, ja Līguma izpildē iesaistītas personas atrodas ārpus viņu pārvietošanās vai darbam noteiktās teritorijas vai veic citas darbības, kas neietilpst Līgumā noteikto vai no Līguma izrietošo darbību kopumā. Ja konkrētai personai pieeja Objektam tiek liegta, Pasūtītājs par minēto rakstiski paziņo Uzņēmējam, un Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka konkrētā persona nekavējoties pamet Objektu. Šī sakarā Uzņēmējs neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, tai skaitā nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu personu maiņu (ja tāda nepieciešama) radušos izdevumus.

[bookmark: _Toc199247761][bookmark: _Toc205992857][bookmark: _Hlk199329933]Strīdu atrisināšana
Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, ja to neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tiks galīgi izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

[bookmark: _Toc199247762][bookmark: _Toc205992858]valoda
Līgums ir noslēgts latviešu valodā. Atsevišķas Līguma daļas, t.i., pielikums Nr.4 "Iekārtu tehniskās specifikācijas" var tikt pievienotas Līgumam angļu valodā.
Visai sarakstei un dokumentiem, kas attiecas uz Līgumu un ar kuriem Puses apmainās, jānotiek latviešu valodā. Transporta dokumenti, kredītiestādes galvojumi un cita dokumentācija, ko izdod ārvalstīs reģistrētas sabiedrības, var būt angļu valodā.
Instrukcijas un dokumentācija Uzņēmēja darbinieku pielaišanai Līgumā paredzēto Darbu izpildei, instrukcijas un dokumentācija Līgumā paredzēto Darbu veikšanas laikā tiek dotas un Uzņēmēja darbinieku darbu pabeigšana tiek noformēta latviešu valodā.

[bookmark: _Toc199247763][bookmark: _Toc205992859]PiemērojamIE NORMATĪVIE AKTI
Visi jautājumi, kas nav noregulēti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pretrunu gadījumā piemēro attiecināmās normatīvo aktu prasības.

[bookmark: _Toc199247764][bookmark: _Toc205992860]Sarakste UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA
Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz Līgumā minētajām adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem, kad:
nogādāti personīgi vai ar kurjeru;
7 (septiņas) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē;
2. (otrajā) darba dienā pēc elektroniski parakstīta dokumenta nosūtīšanas uz Līgumā norādīto Puses e-pasta adresi vai e-adreses kanālu.
Mainot savu nosaukumu, adresi, e-pastu vai citus rekvizītus, kā arī Projekta vadītāju, katra Puse apņemas 7 (septiņu) Dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi. Saņemot paziņojumu par norēķinu konta maiņu kredītiestādē, Puses sagatavo rakstveida Līguma grozījumus.
Pušu saziņu Līguma izpildes jautājumos nodrošina Projekta vadītājs un Būvuzraugs no Pasūtītāja puses un Uzņēmēja projekta vadītājs no Uzņēmēja puses. Projekta vadītājs un Būvuzraugs bez sevišķa pilnvarojuma pārstāv Pasūtītāju Darba dokumentācijas noformēšanā, iesniegšanā un saņemšanā, tomēr Darba dokumentācija un ar to nodibinātās saistības nav izmantojamas Līguma būtisko noteikumu (Līguma cena, priekšmets, izpildes termiņi utt.) pārgrozīšanai vai kādām prasībām šajā sakarā.
"Projekta vadītājs" ir akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" Projektu vadības dienesta jaunākā projektu vadītāja Baiba Meļņikova, kas pārstāv Pasūtītāju, nodrošina un uzrauga Līguma izpildi atbilstoši Pasūtītāja interesēm. Ja Projekta vadītājs nav sasniedzams, tad Uzņēmējs saziņai izmanto e-pastu ast@ast.lv.
"Uzņēmēja projekta vadītājs" ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eltellect" Projektu vadītājs Ģirts Tumans, kas seko Līguma izpildes gaitai attiecībā uz Objektu, tās atbilstībai Līgumam un nodrošina Pasūtītāja regulāru informēšanu par Līguma izpildi un stāvokli Objektā.

[bookmark: _Toc199247766][bookmark: _Toc205992861]CITI NOTEIKUMI
Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Katra Puse glabā elektroniskā dokuemnta datni.
Visas Pušu sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz Līguma noslēgšanu un Līguma priekšmetu, kas veiktas pirms Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku pēc Līguma parakstīšanas, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. Šis nosacījums neattiecas uz Procedūras nolikumu un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu.

[bookmark: _Toc463167329][bookmark: _Toc205992862]Sarakste UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA
[bookmark: _Hlk53463244]Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz Līgumā minētajām adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem, kad:
nogādāti personīgi vai ar kurjeru;
7 (septiņas) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē;
2. (otrajā) darba dienā pēc elektroniski parakstīta dokumenta nosūtīšanas uz Līgumā norādīto Puses e-pasta adresi vai e-adreses kanālu.
Mainot savu nosaukumu, adresi, e-pastu vai citus rekvizītus, kā arī Projekta vadītāju, katra Puse apņemas 7 (septiņu) Dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi. Saņemot paziņojumu par norēķinu konta maiņu kredītiestādē, Puses sagatavo.rakstveida Līguma grozījumus.
Pušu saziņu Līguma izpildes jautājumos nodrošina Projekta vadītājs un Būvuzraugs no Pasūtītāja puses un Uzņēmēja projekta vadītājs no Uzņēmēja puses. Projekta vadītājs un Būvuzraugs bez sevišķa pilnvarojuma pārstāv Pasūtītāju Darba dokumentācijas noformēšanā, iesniegšanā un saņemšanā, tomēr Darba dokumentācija un ar to nodibinātās saistības nav izmantojamas Līguma būtisko noteikumu (Līguma cena, priekšmets, izpildes termiņi utt.) pārgrozīšanai vai kādām prasībām šajā sakarā.

[bookmark: _Toc463167330][bookmark: _Toc205992863]Nodevas un nodokļi
[bookmark: _Hlk5632673]Nodokļi un nodevas tiek piemērotas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Uzņēmējs pilnībā atbild par izvēlēto PVN apmaksas metodes (tiešo vai reverso) piemērošanu.
Visus nodokļus un valsts vai pašvaldību noteiktās nodevas, izņemot PVN par Līguma ietvaros izpildītajiem Darbiem, kas jāmaksā saistībā ar Līgumā noteikto Darbu izpildi, maksā Uzņēmējs, ja Puses nav vienojušies citādi.


[bookmark: _Toc205992864]PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Pasūtītājs:
AS "Augstsprieguma tīkls"
	
	Uzņēmējs:
SIA "Eltellect"

	Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073
	
	Braslas iela 29 - 6, Rīga, LV-1084

	Vienotais reģ. Nr.40003575567
	
	Vienotais reģ. Nr.40203455488

	PVN maksātāja Nr.LV40003575567
	
	PVN maksātāja Nr.LV40203455488

	Kredītiestāde: AS "SEB banka"
	
	Kredītiestāde: AS "Swedbank"

	SWIFT: UNLALV2X
	
	SWIFT: HABALV22

	Konta Nr.LV55UNLA0050000858505
Tālr. +371 67728353
E-pasts: ast@ast.lv
E-adreses kanāls


	
	Konta Nr.LV62HABA0551053840012
Tālr. +371 29225682
E-pasts: info@eltellect.lv 
E-adreses kanāls



[bookmark: _Hlk179714005]

Dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu, parakstītāju vārds un uzvārds ir norādīts elektroniskajā parakstā


Pielikums Nr.1

DEFINĪCIJU SARAKSTS PIE LĪGUMA TEKSTA (LĪGUMA 2.1.(A) APAKŠPUNKTS)

Vārdiem ir to parastā nozīme, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. Līgumā lietotiem terminiem tiek piešķirta šāda nozīme:
(a) "Līguma cena" nozīmē cenu, kas Pasūtītājam jāsamaksā Uzņēmējam par Līguma izpildi. Līguma cena ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, ko Uzņēmējs noteicis saskaņā ar piedāvājumu Procedūrā un ir nepieciešamas Līgumam mērķa sasniegšanai. Līguma cena tai skaitā, bet ne tikai ietver projekta dokumentācijas izstrādi un tās saskaņošanu, būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības materiālu, izstrādājumu, iekārtu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas izmaksas, būvgružu, demontēto turpmākai izmantošanai nederīgo un Uzņēmējam nodoto materiālu, ietaišu (atkritumu) apsaimniekošanu, kā arī būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, autoratlīdzības, iespējamos nodokļu (izņemot pievienotās vērtības nodokli turpmāk – "PVN")), un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un jebkurus citus maksājumus un izdevumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu visus Līguma noteikumus. Tās izdevumu pozīcijas (t.sk. ar darbu veikšanu saistītie papilddarbi, palīgmateriāli), kuras nav atsevišķi izdalītas Līguma pielikumā Nr.2 "Cenu saraksts", bet ir nepieciešamas Līguma izpildei, ir uzskatāmas par iekļautām citās pielikuma Nr.2 "Cenu saraksts" pozīcijās. Līguma cena ir uzskatāma par pilnīgu un galīgu atlīdzību Uzņēmējam par Līguma izpildi;
(b) "Iekārtas" nozīmē visas ierīces, kas paredzētas elektroenerģijas pārvades, sadales, ražošanas, pārveides, patēriņa, sakaru vai kontroles vajadzībām, kas ir uzstādāmas Objektā vai ir piederīgas Objektam saskaņā ar Līgumu; 
(c) "Darbi" nozīmē visas tās darbības – izstrādāt Projekta dokumentāciju, veikt tās saskaņošanu, projektēšana, inženiertopogrāfisko, ģeoloģijas un ģeodēzisko izpētes plānu izstrāde, saskaņošana, būvniecība, jaunu Iekārtu un materiālu piegāde, uzstādīšana, montāža, ieregulēšana, veikt demontāžas darbus, pieņemšanas pārbaudes, izstrādāt un saskaņot iekārtu dokumentāciju, veikt būvniecības darbus, apmācība, saskaņojumu saņemšana, autoruzraudzība, nodot būvi ekspluatācijā "līdz atslēgai", pēc tam nodrošinot ar Līgumu noteiktas garantijas saistības, un citas darbības, kuras Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar Līgumu tā mērķu sasniegšanai;
(d) "Atliktie darbi" nozīmē tādus mazāk nozīmīgus neizpildītus darbus un defektus, kuru vērtība nepārsniedz 2,5% (divus komats piecus procentus) no Līguma cenas attiecībā uz visiem Darbiem vai konkrēto posmu, ja tādi noteikti un, kas būtiski neietekmēs Darbu vai posma izmantošanu tiem paredzētajiem mērķiem. Par šādiem mazāk nozīmīgiem neizpildītiem darbiem var tikt uzskatīta, tai skaitā, bet ne tikai apzaļumošana, labiekārtošana, demontāžas, utilizācijas darbi, kas nav nepieciešami nodošanai būvvaldei, dokumentācija, apgrūtinājuma plāni, izpildprojekta sagatavošana u.c. darbi, kas netraucē objektu pieņemt ekspluatācijā un/vai to ekspluatēt ar Līgumā atļautajiem parametriem;
(e) "Objekts" ir apakšstacija Nr.58 "Kūmas", Spulgas, Novadnieku pagasts, Saldus novads;
(f) "Būvuzraugs" ir Pasūtītāja noteikta persona, kura saskaņā ar Līgumu veic Objekta būvuzraudzību. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos, kā arī Līgumā;
(g) "Būvlaukums" nozīmē laukumu un blakusteritoriju, kas ir nepieciešams Darbu izpildei, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un reālo situāciju dabā, un nodots Uzņēmēja rīcībā Darbu veikšanai;
(h) "Uzņēmēja mehānismi" nozīmē transportlīdzekļus, celtņus, darbarīkus, iekārtas, kuras ir Uzņēmēja (t.sk. apakšuzņēmēju) īpašums vai kuras viņš uz laiku nomā vai uz laiku piegādā Objektā un kuras tiek izmantotas Darbu izpildei, bet kas nav Objekta daļa un Pasūtītāja īpašums;
(i) "Projekta dokumentācija" nozīmē Darbu ietvaros izstrādājamo projektēšanas dokumentācijas kopumu, tai skaitā būvprojektu, kas ir nepieciešams Objekta izbūvei un Līguma mērķu sasniegšanai;
(j) "Projekta dokumentācijas izpildeksemplārs" nozīmē izmaiņas Projekta dokumentācijā, kas radušās celtniecības un montāžas darbu laikā veiktās autoruzraudzības ietvaros un kuras Uzņēmējam ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc autoruzraudzības beigām ir jāiestrādā Projekta dokumentācijā;
(k) "Darba dokumentācija" ir dokumentācija, kuru Puses rada un nodod viena otrai darba gaitā, pamatojoties uz Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
(l) "Autoruzraudzība" nozīmē spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos projektētāja pienākumus veikt būvprojekta īstenošanas uzraudzību Objekta būvdarbu gaitā;
(m) "Interešu konflikts" nozīmē jebkādu situāciju, kurā taisnīgu un objektīvu Līguma izpildi varētu negatīvi ietekmēt Uzņēmēja, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju personiskās vai mantiskās intereses;
(n) "Diena" ir kalendārā diena, ja Līgumā nav noteikts citādāk. Saistība, kuras termiņš saskaņā ar Līgumu iestājas brīvdienā, ir izpildāma nākamajā darba dienā, ņemot vērā Latvijā noteiktās brīvdienas.


[bookmark: _Hlk212554914]Pielikums Nr.2
CENU SARAKSTS
[bookmark: _Hlk196211240]Pievienots kā atsevišķs fails ar datnes nosaukumu " Pielikums_Nr_2_Cenu_saraksts"

Pielikums Nr.3
TEHNSIKAIS UZDEVUMS
Pievienots kā atsevišķs fails ar datnes nosaukumu "Pielikums_Nr_3_TU"
Pielikums Nr.4
IEKĀRTU TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS
Pievienots kā atsevišķs fails ar datnes nosaukumu "Pielikums_Nr_4_Iekartu_TS"
Pielikums Nr.5
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Pievienots kā atsevišķs fails ar datnes nosaukumu "Pielikums_Nr_5_PU"
Pielikums Nr.6
DARBU IZPILDES KALENDRĀRAIS GRAFIKS
Pievienots kā atsevišķs fails ar datnes nosaukumu "Pielikums_Nr_6_grafiks"


(o) 

[bookmark: _Hlk199330812]Pielikums Nr.7

GALĪGAIS DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

	Vieta 
	Datums


Starp akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – "Pasūtītājs"), ko saskaņā ar [Pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments] pārstāv [Amats, vārds, uzvārds], no vienas puses, un [Uzņēmēja nosaukums] (turpmāk – "Uzņēmējs"), ko saskaņā ar [Pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments] pārstāv [Amats, vārds, uzvārds], no otras puses, tiek parakstīts šis Galīgais darbu pieņemšanas-nodošanas akts.
 	 
Ar šo Puses apliecina, ka: 

1. 202__.gada _________ līguma Nr.___ "_________________" (turpmāk – "Līgums") cena ir ____ EUR (_______) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – "PVN");

2. Faktiski paveikto darbu izpildes cena ir _____ EUR (________) bez PVN. 

3. Faktiskais Darbu pabeigšanas datums ir __________.

4. 202__. gada __.______kompetentās institūcijas izdotais akts Nr._________ par Objekta nodošanu ekspluatācijā[footnoteRef:2]. [2:  Iekļauj, ja pēc darbu pabeigšanas ticis izdots kompetentās institūcijas akts par Objekta nodošanu ekspluatācijā.] 


5. Puses atzīst šādus neizpildītos darbus[footnoteRef:3]: [3:  Iekļauj, ja bijuši iepriekš plānoti, bet neizpildīti darbi, pēc kuriem vajadzība zudusi.] 



	Kārtas Nr.
	Neizpildīto darbu apraksts
	Darbu neizpildes iemesls
	Neizpildīto darbu vērtība

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




6. Puses vienojas, ka Uzņēmējam jāveic atliktie darbi[footnoteRef:4]:  [4:  Iekļauj, ja ir jāveic atliktie darbi.] 

	Kārtas Nr.
	Atlikto darbu apraksts
	Atlikto darbu izpildes termiņš
	Atlikto darbu vērtība

	
	
	
	

	
	
	
	



7. Norēķini, kas ir paredzēti starp Pasūtītāju un Uzņēmēju tiek veikti atbilstoši Līguma noteikumiem un Līgumā noteiktajā kārtībā.

8. Garantijas termiņš saskaņā ar Līguma ___.punktu ir ___ (__________) mēneši no faktiskā Darbu pabeigšanas datuma (šī Darbu pieņemšanas-nodošanas akta 3.punkts) vai kompetentās institūcijas izdotā akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā izdošanas dienas (šī Darbu pieņemšanas-nodošanas akta 4.punkts). 
9. Piemērojamais līgumsods ir ______(____).[footnoteRef:5] Līgumsoda neaprēķināšana šī akta parakstīšanas brīdī neatceļ Pasūtītāja tiesības to piemērot pēc šī akta parakstīšanas. [5:  Iekļauj, ja akta parakstīšanas brīdī aprēķināts līgumsods. Šī teikuma iekļaušana nav obligāta.] 


	Pasūtītājs:
AS "Augstsprieguma tīkls"
	Uzņēmējs:
[Uzņēmuma nosaukums]

	Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073
	[Juridiskā adrese]

	Vienotais reģ. Nr.40003575567
	Vienotais reģ. Nr.[Reģ.Nr.]

	PVN maksātāja Nr.LV40003575567
	PVN maksātāja Nr.[maksātāja reģ.Nr.]

	Kredītiestāde: AS "SEB banka"
	Kredītiestāde: [Kredītiestādes nosaukums]

	SWIFT: UNLALV2X
	SWIFT: [SWIFT kods]

	Konta Nr.LV55UNLA0050000858505
Tālr. 67728353
E-pasts: ast@ast.lv
E-adreses kanāls
	Konta Nr.[Konta Nr.]
Tālr. [Tālr. Nr.]
E-pasts: [E-pasts]
E-adreses kanāls

	
_____________________ /Vārds, Uzvārds/
/Amats/
	
______________________ /Vārds, Uzvārds/
/Amats/

	
_____________________ /Vārds, Uzvārds/
/Amats/
	
______________________ /Vārds, Uzvārds/
/Amats/





Pielikums Nr.8

Noslēdzamie apdrošināšanas līgumi

1. [bookmark: _Hlk7689521][bookmark: _Hlk179210222]Būvdarbu un montāžas darbu (Iekārtu uzstādīšanas) apdrošināšanas polisi Līguma cenas apmērā. Saskaņā ar apdrošināšanas polisi kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja tiek norādīta akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls". Šo apdrošināšanu Uzņēmējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas laikā. Apdrošināšana aptver visus zaudējumu riskus, kas saistās ar Uzņēmēja profesionālo darbību. Apdrošināšanas polisē iekļaujams 3 (trīs) gadu paplašinātais garantijas periods, kā arī projektētāja kļūdas apdrošināšana. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises kopiju kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) Dienas pirms Darbu uzsākšanas Objektā. Būvdarbu un montāžas darbu (Iekārtu uzstādīšanas) apdrošināšanas polisi Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz būvdarbu nosacījumu izpildei.
2. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī paredzot šādus noteikumus: apdrošināšanas summa: 1 000 000,00 EUR (viens miljons euro, 00 centi), apdrošinājuma ņēmēja pašrisks ne vairāk kā 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi), kā arī 3 (trīs) gadu pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods un tai ir jāaptver civiltiesiskās atbildības riski pret trešajām personām saistībā ar Darbu veikšanu. Šo apdrošināšanu Uzņēmējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas un garantijas laikā. Apdrošināšanas polisē tiek noteikts, ka apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona (tajā skaitā Pasūtītājs), kam var rasties prasījums saistībā ar Darbu veikšanu. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises kopiju kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) Dienas pirms Darbu uzsākšanas Objektā:
2.1. Darbos iesaistīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.2. Līguma izpildes beigu vai starptermiņa pagarināšanas gadījumā, izdevumus, saistītus ar apdrošināšanas līgumu pagarināšanu sedz tā Puse, kuras vainas dēļ pagarināti Līguma izpildes termiņi.
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