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LĪGUMS NR. AST/25-234 

Rīgā
Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums
Starp akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – "Pasūtītājs"), ko saskaņā ar statūtiem un 2024.gada 1.februāra pilnvaru Nr.2.6/2024/11 pārstāv tās divi valdes locekļi kopā, no vienas puses, un SIA "Enersense" (turpmāk - "Uzņēmējs"), ko saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes loceklis Arnis Odiņš, no otras puses, (turpmāk kopā un atsevišķi sauktas – "Puses" vai "Puse"), 
ņemot vērā iepirkuma procedūras Nr. AST 2025/19 " Projektēšana un būvdarbi apakšstacijas Nr.86 "Cesvaine" elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošanai" (turpmāk - "Procedūra") dokumentāciju un rezultātus, noslēdz līgumu (turpmāk - "Līgums") par turpmāk minēto:
1.      LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Līguma mērķis ir projektēšana un būvdarbi apakšstacijas Nr.86 "Cesvaine" elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošanai.
1.2. Līguma priekšmets saskaņā ar pielikumu Nr.1 "Tehniskais uzdevums" un pielikumu Nr.2 "Iekārtu tehniskās specifikācijas" ir spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izstrādāt projekta dokumentāciju, veikt tās saskaņošanu, piegādāt jaunas iekārtas un materiālus, izstrādāt un saskaņot iekārtu dokumentāciju, veikt iekārtu uzstādīšanas, montāžas un ieregulēšanas darbus, veikt demontāžas darbus, veikt būvniecības darbus, veikt autoruzraudzību un nodot būvi ekspluatācijā "līdz atslēgai", pēc tam nodrošinot ar Līgumu noteiktās garantijas saistības.
2. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS UN APZĪMĒJUMI
2.1. Līgumam ir šādas sastāvdaļas, kas jālasa un jātulko kā Līgumu veidojošs dokumentu kopums:
(a) Līguma teksts;
(b) Cenu saraksts (pielikums Nr.3);
(c) Tehniskais uzdevums (pielikums Nr.1);
(d) Iekārtu tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.2);
(e) Darbu izpildes kalendārais grafiks (pielikums Nr.4 (pievienojams atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai));
(f) Gala pieņemšanas – nodošanas akts (pielikums Nr.5).
Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā šie dokumenti ir uzskaitīti. Šaubu vai nepilnību gadījumā Puses Līguma nosacījumu iztulkošanai vai papildināšanai var atsaukties uz Procedūras dokumentāciju un tajā ietvertajām saistībām.
2.2. Interpretējot Līgumu, vienskaitlis nozīmē daudzskaitli un pretēji. Vārdiem ir to parastā nozīme, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. Līgumā lietotiem terminiem tiek piešķirta šāda nozīme:
(a) "Līgums" nozīmē Līgumu un tā pielikumus;
(b) "Līguma cena" nozīmē cenu, kas Pasūtītājam jāsamaksā Uzņēmējam par Līguma izpildi. Līguma cena ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, ko Uzņēmējs noteicis saskaņā ar piedāvājumu Procedūrā un ir nepieciešamas Līguma mērķa sasniegšanai. Līguma cena, tai skaitā, bet ne tikai ietver projekta dokumentācijas izstrādi un tās saskaņošanu, būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības materiālu, izstrādājumu, iekārtu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas izmaksas, būvgružu, demontēto turpmākai izmantošanai nederīgo un Uzņēmējam nodoto materiālu, ietaišu (atkritumu) apsaimniekošanu, kā arī būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, autoratlīdzības, iespējamos nodokļu (izņemot pievienoto vērtības nodokli (turpmāk – "PVN"), un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un jebkurus citus maksājumus un izdevumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu visus Līguma noteikumus. Tās izdevumu pozīcijas (t.sk. ar darbu veikšanu saistītie papilddarbi, palīgmateriāli), kuras nav atsevišķi izdalītas Līguma pielikumā Nr.3 "Cenu saraksts", bet ir nepieciešamas Līguma mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmas par iekļautām citās pielikuma Nr.3 "Cenu saraksts" pozīcijās. Līguma cena ir uzskatāma par pilnīgu un galīgu atlīdzību Uzņēmējam par Līguma izpildi;
(c) "Iekārtas" nozīmē visas ierīces, kas paredzētas elektroenerģijas pārvades, sadales, ražošanas, pārveides, patēriņa, sakaru vai kontroles vajadzībām, kas ir uzstādāmas objektā vai ir piederīgas objektam saskaņā ar Līgumu; 
(d) "Darbi" nozīmē visas tās darbības – projektēšana, inženiertopogrāfisko, ģeoloģijas un ģeodēzisko izpētes plānu izstrāde, saskaņošana, būvniecība, Iekārtu un materiālu piegāde, uzstādīšana, montāža, ieregulēšana, pieņemšanas pārbaudes, dokumentācijas izstrāde, apmācība, saskaņojumu saņemšana, autoruzraudzība un citas darbības, kuras Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar Līgumu tā mērķu sasniegšanai;
(e) "Atliktie darbi" nozīmē tādus mazāk nozīmīgus neizpildītus darbus un defektus, kuru vērtība nepārsniedz 2,5% (divi komats pieci procenti) no Līguma summas attiecībā uz visiem Darbiem vai konkrēto posmu, ja tādi noteikti un, kas būtiski neietekmēs Darbu vai posma izmantošanu tiem paredzētajiem mērķiem. Par šādiem mazāk nozīmīgiem neizpildītiem darbiem var tikt uzskatīta, tai skaitā, bet ne tikai apzaļumošana, labiekārtošana, demontāžas, utilizācijas darbi, kas nav nepieciešami nodošanai būvvaldei, dokumentācija, apgrūtinājuma plāni, izpildprojekta sagatavošana u.c. darbi, kas netraucē objektu pieņemt ekspluatācijā un/vai to ekspluatēt ar Līgumā atļautajiem parametriem;
(f) "Diena" ir kalendārā diena, ja Līgumā nav noteikts citādāk. Saistība, kuras termiņš saskaņā ar Līgumu iestājas brīvdienā, ir izpildāma nākamajā darba dienā, ņemot vērā Latvijas Republikā noteiktās brīvdienas;
(g) "Objekts" ir Apakšstacijas Nr.86 "Cesvaine" elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana, Madonas nov., Cesvaines pag., Apakšstacija "Cesvaine";
(h) "Projekta vadītājs" ir akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls"[..] , kas pārstāv Pasūtītāju, nodrošina un uzrauga Līguma izpildi atbilstoši Pasūtītāja interesēm;
(i) "Uzņēmēja projekta vadītājs" ir SIA "Enersense" [..] , kas seko Līguma izpildes gaitai attiecībā uz Objektu, tās atbilstībai Līgumam un nodrošina Pasūtītāja regulāru informēšanu par Līguma izpildi un stāvokli Objektā;
(j) "Būvuzraugs" ir Pasūtītāja noteikta persona, kura saskaņā ar Līgumu veic Objekta būvuzraudzību. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos, kā arī Līgumā;
(k) "Būvlaukums" nozīmē laukumu un blakusteritoriju, kas ir nepieciešams Darbu izpildei, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un reālo situāciju dabā, un nodots Uzņēmēja rīcībā Darbu veikšanai;
(l) "Uzņēmēja mehānismi" nozīmē transportlīdzekļus, celtņus, darbarīkus, iekārtas, kuras ir Uzņēmēja (t.sk. apakšuzņēmēju) īpašums vai kuras viņš uz laiku nomā vai uz laiku piegādā Objektā un kuras tiek izmantotas Darbu izpildei, bet kas nav Objekta daļa un Pasūtītāja īpašums;
(m) "Projekta dokumentācija" nozīmē Darbu ietvaros izstrādājamo projektēšanas dokumentācijas kopumu, tai skaitā, būvprojekts, kas ir nepieciešama Objekta izbūvei un Līguma mērķu sasniegšanai;
(n) "Projekta dokumentācijas izpildeksemplārs" nozīmē izmaiņas Projekta dokumentācijā, kas radušās celtniecības un montāžas darbu laikā veiktās autoruzraudzības ietvaros un kuras Uzņēmējam ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc autoruzraudzības beigām ir jāiestrādā Projekta dokumentācijā;
(o) "Darba dokumentācija" ir dokumentācija, kuru Puses rada un nodod viena otrai darba gaitā, pamatojoties uz Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
(p) "Autoruzraudzība" nozīmē spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos projektētāja pienākumus veikt būvprojekta īstenošanas uzraudzību Objekta būvdarbu gaitā;
(q) "Interešu konflikts" nozīmē jebkādu situāciju, kurā taisnīgu un objektīvu Līguma izpildi varētu negatīvi ietekmēt šādi iemesli: ekonomiskās intereses, politiskā vai nacionālā piederība, ģimenes vai emocionālās saites vai jebkādas citas kopīgas intereses.
3. [bookmark: _Toc463167305]LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi. Ja Puses paraksta Līgumu atšķirīgos datumos, tad termiņus, kuru notecējumu skaita no Līguma noslēgšanas, aprēķina no Līguma pēdējā parakstīšanas datuma.
3.2. Darbus Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar pielikumu Nr.4 "Darbu izpildes kalendārais grafiks" un citiem Līguma noteikumiem. Darbiem Objektā pilnībā ir jābūt pabeigtiem un Objekts jānodod ekspluatācijā, parakstot Galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu 15 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas (turpmāk - "Līguma izpildes beigu termiņš").
4. [bookmark: _Toc463167307][bookmark: _Toc463167310]LĪGUMA IZPILDES UN GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMS UN AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA
4.1. Ja Līguma cena pārsniedz 140 000,00 EUR (viens simts četrdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN, Uzņēmējs ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) Dienu laikā no Līguma parakstīšanas uz sava rēķina iesniedz Pasūtītājam ar to iepriekš saskaņotu līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas, kopā ar pierādījumiem par šāda nodrošinājuma apmaksu. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā un 30 (trīsdesmit) Dienas pēc Līguma izpildes beigu termiņa notecēšanas.
4.2. Līguma izpildes nodrošinājums var tikt izmantots kā pilnīga vai daļēja kompensācija Pasūtītājam par zaudējumiem, kurus Uzņēmējam ir jāatlīdzina saskaņā ar Līgumu Uzņēmēja saistību neizpildes gadījumā, kā arī līgumsoda ieturēšanai.
4.3. [bookmark: _Ref180228459]Līguma izpildes nodrošinājums ir neatsaucama kredītiestādes pieprasījuma garantija, ko ir izdevusi kredītiestāde, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Līguma izpildes nodrošinājuma formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jāsatur nodrošinājuma izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu nodrošinājuma limita ietvaros saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja Līguma izpildes saistībām, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot līguma izpildes nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.
4.4. Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) Dienu laikā pēc Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam ar to saskaņotu garantijas laika nodrošinājumu 2% (divu procentu) apmērā no Līguma cenas kopā ar pierādījumiem par šāda nodrošinājuma apmaksu. Garantijas laika nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz Uzņēmēja garantijas saistību izpildei un 30 (trīsdesmit) Dienas pēc garantijas termiņa notecēšanas.
4.5. Garantijas laika nodrošinājums ir neatsaucama kredītiestādes pieprasījuma garantija, ko ir izdevusi kredītiestāde, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Garantijas laika nodrošinājuma formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Garantijas laika nodrošinājumam ir jāsatur tā izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu nodrošinājuma limita ietvaros pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja garantijas saistībām, kā arī attiecībā uz Atlikto darbu neizpildes saistībām, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot garantijas laika nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.
4.6. Vienlaicīgi ar rēķinu par avansa maksājuma veikšanu, Uzņēmējs Pasūtītājam iesniedz par saviem līdzekļiem iegādātu avansa maksājuma garantiju attiecīgā avansa maksājuma apmērā kopā ar pierādījumiem par šādas garantijas apmaksu.
4.7. Avansa maksājuma garantiju Uzņēmējs iesniedz kā neatsaucamu kredītiestādes pieprasījuma garantiju konkrētā avansa maksājuma apmērā, ko ir izdevusi kredītiestāde, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Avansa maksājuma garantijai ir jābūt spēkā līdz Līguma izpildes beigu termiņam un 30 (trīsdesmit) Dienas pēc tā notecēšanas. Gadījumā, ja Līguma izpildes beigu termiņš iestājas pirms avansa maksājums tiek atmaksāts, Uzņēmējam 10 (desmit) Dienu laikā pēc Līguma izpildes beigu termiņa iestāšanās ir pienākums pagarināt avansa maksājuma garantiju līdz brīdim, kad avansa maksājums tiks atmaksāts, bet ne ilgāk par 90 (deviņdesmit) Dienām pēc Līguma termiņa notecēšanas. Avansa maksājuma garantijas formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Avansa maksājuma garantijai ir jāsatur nodrošinājuma izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu avansa maksājuma garantijas limita ietvaros saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja Līguma izpildi avansa atmaksas sakarā, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot avansa maksājuma garantiju ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām. Avansa maksājuma garantijai jāsatur nodrošinājuma izdevēja apņemšanās samazināt avansa maksājuma garantijas apmēru tikai pēc tam, kad tai uzrādīta Pasūtītāja piekrišana. Avansa maksājuma garantija atmaksājama arī, priekšlaicīgi izbeidzot Līgumu. Uzņēmējam ir tiesības vienu reizi pusgadā samazināt avansa maksājuma garantiju par Līgumā noteiktajā kārtībā dzēsto avansa summu, iepriekš tam saņemot Pasūtītāja piekrišanu, kas izteikta rakstiski vai, nosūtot paziņojumu Uzņēmējam elektroniska e-pasta veidā.
4.8. Uzņēmējam jānodrošina, ka avansa maksājuma garantija paliek spēkā un ir realizējama līdz brīdim, kad avansa maksājums ir atmaksāts.
4.9. Līguma izpildes nodrošinājumam, garantijas laika nodrošinājumam un avansa maksājuma garantijai jābūt izdotiem saskaņā ar un tam piemērojamas šādas materiālo tiesību normas: Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi, kas izriet no līguma izpildes nodrošinājuma, garantijas laika nodrošinājuma vai avansa maksājuma garantijas, izšķirami Latvijas Republikas tiesā. 
4.10. Prasījumi jebkādu apdrošināšanas līgumu ietvaros neizslēdz līguma izpildes nodrošinājuma, garantijas laika nodrošinājuma vai avansa maksājuma garantijas izlietošanu.
4.11. Gadījumā, ja līguma izpildes nodrošinājuma beigu vai starptermiņš tiek pagarināts no Pasūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ, Pasūtītājs kompensē līguma izpildes nodrošinājuma un avansa maksājuma garantijas pagarinājuma izmaksas. Minētās izmaksas Uzņēmējs iekļauj pieņemšanas - nodošanas aktā par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, pievienojot tam izmaksas pamatojošus pierādījumus.
5. PIEGĀDE UN TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
5.1. Iekārtu un materiālu piegādi līdz Objektam vai citai Pasūtītāja norādītai vietai, tai skaitā, Pasūtītāja vai Uzņēmēja noliktavai pilnā apmērā organizē un apmaksā Uzņēmējs. Uzņēmējs ir atbildīgs par Iekārtu un materiālu uzglabāšanu, izvietošanu Būvlaukumā, aizsardzību no laika apstākļiem un apsardzību līdz Galīgo darbu pieņemšanai.
5.2. Ja pielikums Nr.1 "Tehniskais uzdevums" paredz noteiktu Iekārtu vai materiālu saņemšanu no Pasūtītāja, tad Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pieprasīt un saņemt noteiktos materiālus vai Iekārtas Pasūtītāja norādītajā noliktavā. Uzņēmējs ir atbildīgs par tam izsniegto materiālu vai Iekārtu pienācīgu uzglabāšanu, transportu un apsardzi.
5.3. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai Iekārtu tehniskā dokumentācija pielikumā Nr.1 "Tehniskais uzdevums" pielikumā Nr.3 "Cenu saraksts" un pielikumā Nr.4 "Darbu izpildes kalendārais grafiks" norādītajos termiņos un apjomos. Pasūtītājs izskatīs Iekārtu tehnisko dokumentāciju 10 (desmit) Dienu laikā un dos saskaņojumu vai motivētu atteikumu.
6. [bookmark: _Toc463167312]PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
6.1. [bookmark: _Ref89492871]Pasūtītāja pienākumi:
6.1.1. veikt maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem, tajā skaitā, Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;
6.1.2. nodrošināt Uzņēmējam pieeju Būvlaukumam, Darbu izpildei un saskaņā ar savstarpēji apstiprinātu elektroietaišu atslēguma grafiku (ja tāds ir piemērojams) savlaicīgu Uzņēmēja brigādes pielaišanu Līgumā paredzēto Darbu izpildei.
6.2. Pasūtītāja tiesības:
6.2.1. jebkurā brīdī nomainīt Projekta vadītāju, par to rakstiski informējot Uzņēmēju;
6.2.2. noteikt un nomainīt Būvuzraugu;
6.2.3. pārbaudīt un uzraudzīt izpildāmo Darbu kvalitāti, pieaicināt tehnisko uzraugu vai neatkarīgus ekspertus Darbu kvalitātes uzraudzībai un novērtēšanai (šīs ir arī Būvuzrauga tiesības bez īpaša pilnvarojuma), tajā skaitā, būvekspertīzes veikšanai, kā arī tiesības iegūt paraugus no izmantojamajiem materiāliem to pārbaudei ar sagraujošām metodēm. Būvuzrauga, eksperta vai citu personu pieaicināšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Līgumam neatbilstoši veiktajiem Darbiem, kā arī par citu Līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu;
6.2.4. atsaukt iepriekš apstiprināto Uzņēmēja būvdarbu vadītāju, kā arī jebkuru citu Uzņēmēja darbinieku vai apakšuzņēmēju, nosūtot motivētu paziņojumu Uzņēmējam, ja Būvdarbu vadītājs, darbinieks vai apakšuzņēmējs nespēj veikt savus profesionālos pienākumus vai pārkāpj iekšējās darba kārtības, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības vai Līguma (šīs ir arī Būvuzrauga tiesības) noteikumus, vai citus spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī atsaukt apakšuzņēmēju, kurš ir pieaicināts pārkāpjot Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus. Uzņēmējs nekavējoties pēc šāda paziņojuma saņemšanas nosaka citu būvdarbu vadītāju, darbinieku vai apakšuzņēmēju.
6.3. [bookmark: _Ref84316676]Uzņēmēja pienākumi ir izpildīt Līguma saistības atbilstoši Līguma prasībām, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un Pasūtītāja norādījumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, ievērojot zemāk minēto:
6.3.1. informēt Valsts darba inspekciju par būvdarbu veikšanu, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
6.3.2. iegūt visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, sertifikātus un licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, zemes īpašniekiem un lietotājiem pilnīgai Līguma izpildei. Gadījumā, ja atļauju vai saskaņojumu saņemšanai saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām ir nepieciešama Pasūtītāja līdzdalība, Pasūtītājs pēc Uzņēmēja pieprasījuma izsniedz Uzņēmējam nepieciešamo pilnvarojumu atļauju un/vai saskaņojumu saņemšanai rīkoties Pasūtītāja vārdā;
6.3.3. nodrošināt Pasūtītājam iespēju piekļūt bez maksas pie Projekta dokumentācijas dažādiem mērījumu un analīžu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar Objektu un Darbu izpildi;
6.3.4. nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu un izdevumu (komandējumi, uzturs, dzīvošana, transports u.c.) segšanu. Nodrošināt personāla kvalifikāciju līmenī, kas ir nepieciešams un pietiekams Darbu veikšanai, tajā skaitā, bet ne tikai ievērojot Procedūrā izvirzītās prasības personāla kvalifikācijai. Ievērojot to, ka Darbi Līguma ietvaros saistīti ar paaugstinātu bīstamību Uzņēmēja personālam un apkārtējiem, Uzņēmējs uzņemas atbildību par Pasūtītājam, Uzņēmējam, Uzņēmēja darbiniekiem un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas varētu rasties Uzņēmējam kļūdaini saprotot vai izpildot Pasūtītāja dotās instrukcijas un dokumentāciju Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto Darbu izpildei, kā arī instrukcijas un dokumentāciju Līgumā paredzēto Darbu veikšanas laikā. Uzņēmējam ir pienākums Līguma izpildes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē;
6.3.5. Vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus:
6.3.5.1. visu Līguma izpildē iesaistāmo apakšuzņēmēju sarakstu, ietverot kontaktinformāciju un apakšuzņēmējiem nododamo Darbu sarakstu. Līguma izpildes gaitā nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkādām izmaiņām minētajā sarakstā, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek vēlāk iesaistīti Darbu veikšanā. Līguma izpildes gaitā saskaņot izmaiņas to apakšuzņēmēju sastāvā, uz kuru iespējām Uzņēmējs balstījies, lai izpildītu kvalifikācijas prasības;
6.3.5.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla, kura kvalifikācijas atbilstību Pasūtītājs ir vērtējis Procedūras gaitā, sarakstu. Uzņēmējs apņemas Līguma izpildes gaitā nodrošināt nepārtrauktu personāla kvalifikācijas, Uzņēmēja brigādes sastāva atbilstību Procedūras nolikuma prasībām, kā arī rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Līguma izpildē iesaistītā personāla saraksta izmaiņas, ievērojot Procedūras nolikumā izvirzītās prasības personāla kvalifikācijai;
6.3.5.3. ar Pasūtītāju saskaņotu Darbu izpildes kalendāro grafiku atbilstoši pielikuma Nr.1 "Tehniskais uzdevums" prasībām.
6.3.6. detalizētu Darbu izpildes kalendāro grafiku atbilstoši pielikuma Nr.1 "Tehniskais uzdevums" prasībām iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas. Savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visām problēmām, kas saistītas ar Līguma izpildi, varētu aizkavēt izpildes termiņus vai ietekmēt Objekta ekspluatāciju nākotnē;
6.3.7. Darbus izpildīt kvalitatīvi un laicīgi, atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja saskaņotajam Darbu izpildes kalendārajam grafikam, pielikumam Nr.1 "Tehniskais uzdevums" un pielikumam Nr.3 "Cenu saraksts".Jebkura atkāpe ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
6.3.8. Darbu izpildē ievērot saskaņoto Projekta dokumentāciju. Jebkura atkāpe ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
6.3.9. nodrošināt darba aizsardzības koordinatoru projekta sagatavošanas un izpildes laikā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
6.3.10. atbilstoši sagatavot Būvlaukumu un sagatavoties Darbiem, tai skaitā, bet ne tikai, izgatavot un uzstādīt Objekta informatīvo būvtāfeli/es atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju;
6.3.11. nodrošināt Darbos iesaistītā personāla, kas atrodas Būvlaukumā, skaidru identifikāciju, izmantojot formastērpus, marķētas aizsargķiveres, atpazīšanas zīmes utt., kā arī nodrošināt Būvlaukumā nodarbinātā personāla darba laika reģistrāciju un uzskaiti elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
6.3.12. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Uzņēmējam nodoto Objektu pie nosacījuma, ja attiecīgais gadījums iestājies Uzņēmēja vainojamas darbības un/vai bezdarbības rezultātā;
6.3.13. informēt Pasūtītāju, ja Uzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi un segt soda sankcijas, ja tādas ir;
6.3.14. Uzņēmējam, tā darbiniekiem, kā arī nolīgtajiem apakšuzņēmējiem un to darbiniekiem ir pienākums atbildēt par darba drošības normu ievērošanu un ievērot visus spēkā esošos normatīvos aktus, pašvaldību izdotos aktus, būvnormatīvus, nacionālos standartus, materiālu un iekārtu ražotāju noteiktos standartus un Latvijas Elektrotehniskās Komisijas (LEK) energostandartus, akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" iekšējo instrukciju Nr.ID-1-010 "Darba instrukcija AS "Augstsprieguma tīkls" nolīgtajiem darbuzņēmējiem", kā arī akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" iekšējo instrukciju Nr.ID-1-011 "Par darbuzņēmēju darba organizāciju AS "Augstsprieguma tīkls" darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās" (ja piemērojams). Instrukcijas atrodamas interneta saitē: http://www.ast.lv/lv/content/citi-saistosie-dokumenti;
6.3.15. uz sava rēķina nodrošināt visus Līguma pilnīgai un savlaicīgai izpildei nepieciešamos Uzņēmēja mehānismus, kā arī Būvlaukumu ar Darbu izpildei nepieciešamajām saimniecības un biroja telpām, elektroenerģiju, telekomunikācijām, apgaismes ierīcēm un ūdens apgādi;
6.3.16. nodrošināt pienācīgu Būvlaukuma diennakts apsardzi līdz Objekta nodošanai iepriekšējai pieņemšanai;
6.3.17. iežogot Būvlaukumu un izlikt brīdinājuma zīmes, pienācīgi norobežojot tranšejas, būvbedres, tai skaitā pret iegruvumiem, Uzņēmēja mehānismu darba vietas un citus paaugstinātas bīstamības objektus;
6.3.18. izvietot informāciju pie Būvlaukuma par Darbu izpildītājiem, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju;
6.3.19. nodrošināt Projekta vadītājam un Būvuzraugam vai citām Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu pieeju Būvlaukumam vai citām teritorijām, kurās notiek Darbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darbu gaitu un kvalitāti un iespēju robežās sniegt viņiem nepieciešamo tehnisko palīdzību pārbaužu veikšanai;
6.3.20. ja pārbaužu laikā konstatētas neatbilstības vai pārkāpumi un par šo faktu saņemts Pasūtītāja rakstisks paziņojums, veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai novērstu pieļautos pārkāpumus saprātīgā un ar rakstisku vienošanos apstiprinātā laika periodā;
6.3.21. nodrošināt, lai Būvlaukums būtu pietiekami brīvs no nevajadzīgas nosprostošanas, aizvākt nevajadzīgos materiālus, atkritumus, pagaidu sastatnes, un Uzņēmēja mehānismus, kas nav vajadzīgi Darbu izpildei;
6.3.22. uzstādīt un ieregulēt visas Objektā piederīgās Iekārtas, sekundārās Iekārtas ieregulēt saskaņā ar ražotāja dokumentāciju un Pasūtītāja iesniegtajām iestatījumu kartēm;
6.3.23. pārbaudīt visas Objektam piederīgās Iekārtas un iesniegt Pasūtītājam Iekārtu ieregulēšanas un pārbaužu protokolus un divas nedēļas pirms pārbaužu sākuma Pasūtītājam iesniegt laika grafiku ar un bez slodzes ieslēgšanas pārbaudēm;
6.3.24. veikt apakšzemes inženierkomunikāciju ģeodēziskos izpilduzmērījumus pirms to aizrakšanas;
6.3.25. pirms Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Objekta teritoriju (aizvākt būvgružus, sakārtot Uzņēmēja īpašumu u.c. ) un atstāt Būvlaukumu un Objektu tīrā un drošā stāvoklī;
6.3.26. apsaimniekot Darbu rezultātā radušos atkritumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un iesniegt Pasūtītājam apliecinājuma kopijas par apsaimniekotajiem atkritumiem, uzrādot apjomus;
6.3.27. pirms elektroietaišu pārbaužu veikšanas un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nodot Pasūtītājam visu ar Objekta būvniecību saistīto dokumentāciju (izpilddokumentāciju, Darbu izpildes u.c. dokumentāciju, kas attiecas uz Objektu);
6.3.28. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādu Interešu konfliktu, kas varētu ietekmēt taisnīgu un objektīvu Darbu izpildi. Nekavējoties rakstveidā paziņot Pasūtītājam, ja Darbu izpildes laikā rodas vai var rasties Interešu konflikta apstākļi;
6.3.29. vest ar būvniecības procesu saistīto lietvedību, tai skaitā, bet ne tikai, pildīt būvdarbu žurnālu, sagatavot nozīmīgo būvkonstrukciju un segto Darbu pieņemšanas aktus un organizēt to parakstīšanu no citu būvniecības procesa dalībnieku puses, apkopot būvizstrādājumu atbilstību apliecinošus dokumentus u.c.;
6.3.30. veikt sakaru kabeļu montāžas un izbūves darbus, saskaņā ar sakaru kabeļu ražotāja tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
6.3.31. veikt Objekta Autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajai Projekta dokumentācijai, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visā Autoruzraudzības laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
6.3.32. Darbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projekta dokumentācijai un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav ekvivalenti Projekta dokumentācijā paredzētajiem;
6.3.33. Līgumā spēkā esamības laikā neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" darbinieku. Pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu 14 000,00 EUR (četrpadsmit tūkstošu euro, 00 centi) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" darbinieku, Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" iepriekšēja rakstiska piekrišana.
6.3.34. Visu dokumentāciju, kuru Uzņēmējs Līguma saistību izpildei sagatavo un iesniedz valsts vai pašvaldību iestādēm, trešajām personām vai Pasūtītājam, Uzņēmējs noformē latviešu valodā;
6.3.35. Nodrošināt, ka Uzņēmēja personāls - atbildīgie darbinieki par Darba izpildi un darba aizsardzības izpildi spēj komunicēt ar Pasūtītāju latviešu valodā līmenī, kas nepieciešams un pietiekams darbu izpildei, bet ne zemāks par vidējā līmeņa 2.pakāpes (B2) latviešu valodas zināšanām, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
6.3.36. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt Līgumā prasītās apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumus;
6.3.37. Uzņēmējam ir 2 (divu) Dienu laikā ir jāinformē Pasūtītājs un jāiesniedz tam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, ja Līguma izpildes gaitā tiek uzsākts Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības process;
6.3.38. Ja Pasūtītājs izteicis šādu pieprasījumu, Uzņēmējam ir pienākums sagatavot papildus būvniecības izmaksas apliecinošu dokumentu, kurā norādītās cenas, daudzumi un cita informācija nepārsniedz pielikumā Nr.1 "Tehniskais uzdevums" un pielikumā Nr.3 "Cenu saraksts" minētās Darbu, Iekārtu vai materiālu pozīcijas, apjomus un/vai summas. Būvniecības izmaksas apliecinošs dokuments ir spēkā pēc tā saskaņošanas ar Pasūtītāju rakstiskā vai elektroniskā formā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7. [bookmark: _Ref84316415][bookmark: _Toc463167314]DARBU PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS KĀRTĪBA
7.1. Darbu pieņemšana notiek šādās stadijās:
(a) Darbu ikmēneša pieņemšana to uzskaites un apmaksas nolūkos - Darbu ikmēneša pieņemšanu, Puses apstiprina parakstot attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu;
(b) [bookmark: _Hlk38530062]Objekta vai tā daļas iepriekšēja pieņemšana, novērtējot Objekta vai tā daļas gatavību ekspluatācijas uzsākšanai. Darbu pieņemšana pēc Objekta pabeigšanas saskaņā ar LVS 1082-1:2024 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija". Objekta vai tā daļas iepriekšēju pieņemšanu apstiprina Pasūtītāja apstiprināts Pieņemšanas komisijas akts;
(c) Elektroietaišu pārbaude – atbilstoši LVS 1082-1:2024 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija" prasībām, Pasūtītājam noformējot aktu par elektroietaišu pieņemšanu ekspluatācijā;
(d) Galīgā Darbu pieņemšana – nodošana notiek, parakstot Galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un visu pielikumā Nr.3 "Cenu saraksts" norādīto Darbu pabeigšanas.
7.2. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem Darbu trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai trūkumiem, kas Uzņēmējam kā nozares profesionālim un būvspeciālistam būtu bijis jāparedz, pat ja Pasūtītājs ir akceptējis attiecīgo risinājumu.
7.3. Segto darbu un būvkonstrukciju pieņemšanas akti, preču pavadzīmes un piegādes akti ir būvdarbu lietvedības sastāvdaļa un nav uzskatāmi par pamatojumu maksājumu veikšanai.
7.4. Iekārtas un/vai materiāli, kuri jāpiegādā Uzņēmējam, tiek uzskatīti par piegādātiem pēc to iebūvēšanas vai attiecīgi - montāžas veikšanas Objektā, Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, Iekārtas – arī pēc tehniskās dokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, ja Puses nav vienojušies par citādu Iekārtu vai materiālu piegādes kārtību. 
7.5. Iekārtu nogādāšana Darbu izpildes veikšanai var tikt veikta pirms Līgumā noteiktā Iekārtu piegādes termiņa. Šādas iekārtas tiek apmaksātas, kad pirms to iebūves Objektā ir atvestas uz Darbu izpildes vietu, vai, atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem – uz Pasūtītāja noliktavu vai Uzņēmēja noliktavu. Ar apmaksas brīdi Pasūtītājs iegūst īpašuma tiesības uz atvestajām Iekārtām. Ja Iekārtas līdz to pilnīgai iebūvei Objektā tiek uzglabātas Uzņēmēja vai Pasūtītāja noliktavā, tad pirms attiecīgā Darbu ikmēneša rēķina iesniegšanas, kurā tiek iekļauta arī Iekārtas apmaksa, Puses par minēto sastāda atsevišķu glabāšanā pieņemšanas aktu. Uzņēmējam minētajā noliktavā ir jānodrošina iepriekš apmaksājamo Iekārtu apdrošināšana, aizsargājot tās pret visa veida bojāeju, bojājumiem, zādzību un jebkurām citām darbībām, kuru dēļ uzglabātajām Iekārtām var rasties zaudējumi. Pasūtītāju saskaņota apdrošināšanas polise par Iekārtām, kuras tiek uzglabātas Uzņēmēja noliktavā vai Pasūtītāja noliktavā, jāiesniedz līdz Iekārtu glabāšanā pieņemšanas akta parakstīšanai. Šis punkts neietekmē Līgumā noteikto Uzņēmēja pienākumu nodrošināt piegādājamo Iekārtu atbilstību Līguma priekšmeta pienācīgai izpildei. Uzņēmējs atsakās no jebkādām pretenzijām par apmaksāto Iekārtu īpašību neatbilstību Līguma izpildei, arī gadījumā, ja tās atklātos vēlāk dēļ projektēšanas vai būvdarbu izpildes apsvērumiem. Šādā gadījumā Uzņēmējs pastāvīgi novērš atvesto Iekārtu trūkumus bez prasījuma par Līguma cenas vai termiņa izmaiņām. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par atvesto Iekārtu uzglabāšanu, apsardzi un transportēšanu uz sava rēķina atbilstoši ražotāja noteiktajiem instrukcijām un/vai noteikumiem līdz to iebūvei Darbu izpildes vietā un nes pilnu materiālo atbildību šo Iekārtu bojājuma, zādzības vai bojāejas gadījumā.
7.6. Puses var vienoties Atlikto darbu izpildi pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, ja šādu Darbu veikšana ir neiespējama vai nelietderīga sezonālu vai organizatorisku apsvērumu labad, bet netraucē uzsākt Objekta ekspluatāciju. Par šādām Darbu sadaļām Puses veic atzīmi Galīgā darbu pieņemšanas-nodošanas aktā, norādot izpildes termiņu, kas nepārsniedz 6 (sešus) mēnešus. Termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs var piemērot Līgumā noteiktās sankcijas un nodrošinājuma līdzekļus.
7.7. Jebkurā Darbu un/vai Objekta pieņemšanas stadijā konstatēto Darbu trūkumu novēršana ir Uzņēmēja pienākums, kas jāveic pēc iespējas savlaicīgi, ievērojot Pasūtītāja norādījumus šajā sakarā. Laboto Darbu trūkumu pieņemšanai Puses piemēro tādus pašus noteikumus kā attiecīgajai Darbu pieņemšanas procedūrai. Uz trūkumu novēršanas termiņa laiku var tikt atliktas Uzņēmējam noteiktās sankcijas par Darbu izpildes termiņu nokavēšanu, ja tas neizraisa Līguma izpildes beigu vai starptermiņa vai noteikta Darbu posma pabeigšanas termiņa kavējumu.
7.8. Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītos izdevumus sedz Uzņēmējs.
7.9. [bookmark: _Hlk135837492]Pasūtītāja vārdā parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kā arī Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu attiecībā uz Objektu tiek pilnvarots akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" attīstības virziena valdes loceklis.
7.10. Uzņēmēja vārdā parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kā arī Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu attiecībā uz Objektu tiek pilnvarots Valdes loceklis Arnis Odiņš.
7.11. Pieņemšanas-nodošanas akti par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kā arī Galīgais darbu pieņemšanas-nodošanas akts tiek parakstīts papīra veidā vai arī elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
Darbu ikmēneša pieņemšana
7.12. Darbu ikmēneša pieņemšana notiek katru kalendāro mēnesi, par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem.
7.13. [bookmark: _Hlk41371664]Ne vēlāk kā līdz katra mēneša 3. (trešajam) datumam, Uzņēmējs Projekta vadītājam iesniedz no savas puses parakstītus 2 (divus) pieņemšanas – nodošanas aktu eksemplārus vai elektroniski parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kopā ar visu nepieciešamo dokumentāciju.
7.14. Pasūtītājs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem ne vēlāk kā līdz katra mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam, atgriežot 1 (vienu) eksemplāru vai elektroniski parakstītu eksemplāru Uzņēmējam, vai arī rakstiski iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu parakstīt aktu, norādot konstatētos Darbu trūkumus. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā neparaksta pieņemšanas – nodošanas aktu vai nesniedz atteikumu, Darbi ir uzskatāmi par pieņemtiem.
Objekta vai tā daļas iepriekšēja pieņemšana
7.15. Objekta vai tā daļai, ja tāda noteikta pielikumā Nr.1 "Tehniskais uzdevums", esot pilnībā pabeigtai un gatavai ekspluatācijas uzsākšanai, Uzņēmējs rakstiski par to paziņo Pasūtītājam un iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju, kas līdz šim nav Pasūtītāja rīcībā. Uzņēmējs ir tiesīgs par Objekta vai tā daļas gatavības datumu paziņojumu sniegt priekšlaicīgi, pilnībā ir pabeigta Objekta vai tā daļas elektriskā daļa un ir noformēta iesniedzamā dokumentācija.
7.16. Saņemot šādu paziņojumu, Projekta vadītājs 10 (desmit) Dienu laikā pēc noteiktā Objekta vai tā daļas gatavības datuma uzaicina Uzņēmēja projekta vadītāju uz iepriekšējo pieņemšanu. Objekta vai tā daļas iepriekšējās pieņemšanas laikā Pasūtītāja un Uzņēmēja pārstāvji virspusēji pārbauda Objekta vai tā daļas funkcionālo atbilstību, atbilstību Līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, gatavību pārbaudes un ekspluatācijas uzsākšanai.
Elektroietaišu pārbaude
7.17. Pirms galīgo darbu pieņemšanas, Pasūtītājs patstāvīgi 7 (septiņu) Dienu laikā veic Objektā esošo elektroietaišu pārbaudi atbilstoši LVS 1082-1:2024 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija", pieslēdzot elektroietaises tīklam un pārbaudei ar elektrisko slodzi.
7.18. Elektroietaišu pārbaudes mērķis ir pārliecināties par elektroietaišu gatavību nodošanai ekspluatācijā vai pagaidu ekspluatācijā.
7.19. Elektroietaišu pārbaudi Pasūtītājs, kā elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, veic patstāvīgi, tomēr Uzņēmējs ir tiesīgs iepazīties ar pārbaudes rezultātiem, mērījumiem un citām ziņām, kas tam būtu nepieciešamas trūkumu novēršanai.
7.20. [bookmark: _Hlk137722137]Gadījumā, ja elektroietaise ir gatava ieslēgšanai uz pārbaudes laiku ar slodzi atbilstoši LVS 1082-1:2024 "Energoietaišu tehniskā ekspluatācija" prasībām, bet Pasūtītājs vai jebkura trešā persona nevarēs nodrošināt elektroietaises pārbaudei nepieciešamo slodzi, Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs, bet tam nav pienākums elektroietaisi ieslēgt uz pārbaudes laiku tukšgaitā bez slodzes līdz elektroietaises piederības robežai un sekmīgas pārbaudes veikšanas gadījumā parakstīt apliecinājumu par Objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, ja visi Darbi izņemot Atliktos darbus būs izpildīti un gatavi pieņemšanai. Pēc tam, kad ir nodrošināta elektroietaises pārbaudei nepieciešamā slodze uz pārbaudes laiku, Pasūtītājs veic elektroietaises pārbaudi ar slodzi. Uzņēmējs apņemas novērst visus defektus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem garantijas noteikumiem, ja garantijas termiņā tādi atklāsies, veicot elektroietaises pārbaudi ar slodzi. Uzņēmējam ir pienākums novērst konstatētos defektus arī pirms garantijas perioda sākuma, ja tādi konstatēti.
Galīgā darbu pieņemšana
7.21. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas Pušu pilnvarotās personas paraksta Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā fiksē kopējo Darbu izpildes summu, atlikto Darbu izpildi, saskaņā ar Līgumu noteiktās garantijas sākuma datumu.
7.22. Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no pienākumiem pildīt Līguma saistības, kuras līdz Galīgā darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai vēl nav izpildītas.
8. GARANTIJA
8.1. Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem un Iekārtām ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, bet Pusēm ir tiesības rakstiski vienoties arī par ilgāku garantijas termiņu. Līguma garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz Pasūtītāja piegādātajām Iekārtām, bet ir attiecināmi uz to uzstādīšanu un ieregulēšanu.
8.2. Uzņēmējs garantē Darbu izpildījuma kvalitāti un Objekta atbilstību Līguma noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā Līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par nepilnībām, trūkumiem un neatbilstībām Objektā un apņemas 10 (desmit) Dienu laikā uz sava rēķina novērst defektus, kas Objektam radušies garantijas laikā. Par kavējumu, kas radies novēršot šādus defektus garantijas laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu līdz 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas.
8.3. Uzņēmējs garantē, ka Līguma ietvaros piegādātie un uzstādītie materiāli un Iekārtas ir jaunas, nelietotas, ietver visus uzlabojumus materiālu un konstrukcijas ziņā un to, ka Iekārtām nav defektu, kas pie normālas ekspluatācijas varētu rasties izgatavošanas, konstrukcijas, materiālu vai jebkuras Uzņēmēja darbības vai nevērības dēļ.
8.4. Uzņēmējs garantē Objektā uzstādīto Iekārtu normālu darbību, to, ka uzstādītās Iekārtas un Darbu izpildījums ir savienojami ar citām Pasūtītāja iekārtām un komunikācijām, kā arī to, ka Iekārtām un Darbu izpildījumam piemīt tādas funkcionālās īpašības, kādas ir noteiktas Līgumā vai kādas ir nepieciešamas, lai Iekārtas un Darbu izpildījumu varētu izmantot mērķiem, kuriem tie ir paredzēti.
8.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē Objektam trūkumus, uz ko attiecināmas garantijas saistības, par to rakstiski tiek paziņots Uzņēmējam, ir tiesības norādīt defektu novēršanas veidu.
8.6. Uzņēmējam ir pienākums garantijas termiņā atbilstoši Pasūtītāja norādēm, ja tādas izteiktas, vai, ja tādas nav izteiktas, pēc saviem ieskatiem, izlabot konstatētos defektus Darbos, salabot vai nomainīt Iekārtas vai to daļas, kurām ir defekts, kā arī novērst tā varbūtējo ietekmi uz visu Objektu, neprasot nekādu samaksu no Pasūtītāja.
8.7. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļūšanu Objektam, lai Uzņēmējs varētu izpildīt garantijas saistības. Ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu Uzņēmējam ir tiesības uz garantijas remonta laiku no Objekta izvest atsevišķas Iekārtas vai to daļas, ja konstatētā defekta raksturs ir tāds, ka to nevar efektīvi izlabot Objektā. 
8.8. Ja garantijas remonta darbi vai Iekārtas un to daļu nomaiņa ir ar tādu raksturu, ka tie varētu ietekmēt Objekta vai Objekta daļu darbību vai efektivitāti, Uzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāveic atbilstošas pārbaudes pēc garantijas remonta darbu pabeigšanas. Ja Objekts vai attiecīgā Objekta daļa šādu pārbaudi neiztur, Uzņēmējs ir atbildīgs par trūkumu novēršanu, līdz attiecīgās pārbaudes rezultāti atbilst prasībām.
8.9.   Ja Uzņēmējs remonta darbos iesaista Pasūtītāja personālu, tad Pasūtītāja personāla darbu apmaksā Uzņēmējs saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem darba apmaksas tarifiem, kas ir spēkā remonta darbu izpildes laikā. Pasūtītāja personāla iesaistīšana remonta darbos pieļaujama vienīgi saņemot iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.
8.10. Ja Uzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas nespēj novērst defektus Līgumā paredzētā laikā, Pasūtītājs defektu novēršanai var rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Uzņēmēja rēķina un riska, un ar to netiek aizskartas citas tiesības, kas saskaņā ar Līgumu Pasūtītājam ir pret Uzņēmēju, šādā gadījumā paliek spēkā arī Uzņēmēja garantijas saistības.
8.11. Lai novērstu defektus, Pasūtītājs ir tiesīgs izsniegt Uzņēmējam rezerves daļas no sava rezerves daļu krājuma un Uzņēmējs uz sava rēķina pēc iespējas drīz piegādā jaunas to vietā, saskaņā ar noteikumiem, uz kādiem tika piegādātās izmantotās rezerves daļas, vai veic norēķinu pēc Pasūtītāja apstiprināta cenrāža.
8.12. Puses ir atbildīgas par savas darbības vai bezdarbības sekām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Garantijas termiņa notecējums neatbrīvo no profesionālās būvspeciālista atbildības.
9. [bookmark: _Toc463167315]LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
9.1. Par Līgumā noteikto Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi Pasūtītājs saskaņā ar pielikumu Nr.3 "Cenu saraksts" apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu 138 074,29 EUR (viens simts trīsdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit četri euro, 29 centi) apmērā bez PVN.
9.2. Līguma cena ir visaptverošs maksājums par Darbu izpildi. Iesniedzot finanšu piedāvājumu Procedūras ietvaros Uzņēmējs ir paredzējis ar Darbu veikšanu saistītos saprātīgos riskus, grūtības un apstākļu maiņas, kādas ir raksturīgas šāda veida Darbiem.
9.3. Visi maksājumi saskaņā ar Līgumu tiek veikti 30 (trīsdesmit) Dienu laikā pēc ikmēneša pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Uzņēmēja kredītiestādes kontu. Maksājumi tiek veikti saskaņā ar cenām, kas ir norādītas pielikumā Nr.3 "Cenu saraksts".
9.4. Neviens maksājums, ko veic Pasūtītājs, nav uzskatāms par Objekta vai attiecīgo Darbu pieņemšanu.
9.5. Pasūtītājam nav jāsedz papildu izdevumi par darbu ziemas apstākļos.
9.6. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības pret kādu no Pusēm piemērot līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā. Līgumsods var tikt ieturēts no veicamajiem maksājumiem.
9.7. Tiks apmaksāti tikai tie Darbi, kas iekļauti pielikumā Nr.3 "Cenu saraksts". Jebkuri citi papildu Darbi, veikti bez iepriekšējās rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti.
9.8. Jebkurus papildus izdevumus, t.sk. arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā gadījumā, ja pirms šādu izdevumu veikšanas Puses rakstiski par to ir vienojušās.
9.9. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums maksājuma uzdevumā.
9.10. [bookmark: _Hlk7689145]Uzņēmējs sagatavo rēķinus, nosūtot tos uz Pasūtītāja norādīto juridisko adresi vai uz Pasūtītāja e-pasta adresi: rekini@ast.lv. Saņemtajiem (izrakstītajiem) rēķiniem jāsatur pilna informācija atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, Uzņēmēja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) Dienu laikā pēc jauna rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.
9.11. Uzņēmējam ir tiesības saņemt avansa maksājumu ne vairāk kā 3 (trīs) maksājumos par kopējo apmēru līdz 20% (divdesmit procentiem) apmērā no Līguma 9.1.punktā noteiktās Līguma cenas. Avanss tiek izmaksāts 10 (desmit) Dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs no Uzņēmēja ir saņēmis atbilstošu pieprasījumu, rēķinu, līguma izpildes nodrošinājuma un avansa maksājuma garantiju. 
9.12. Avansa maksājums tiek atmaksāts, Līgumā noteiktajā kārtībā izdarot procentuālus atskaitījumus no ikmēneša izpildīto Darbu rēķinā norādītās summas.
9.13. Atskaitījumi tiek veikti sākot ar nākamo rēķinu pēc avansa samaksas Uzņēmējam. 
9.14. Proporciju, kas procentuāli jāietur no rēķina summas, aprēķina no atlikušās avansa summas daļas (EUR) pret neizmaksāto Līguma summas daļu (EUR). Atskaitījumi attiecībā uz iemaksu veicami, kamēr avansa maksājums ir atmaksāts. Neskatoties uz šajā punktā noteikto avansa atmaksas kārtību, Uzņēmējs ir tiesīgs atmaksāt avansu ātrāk arī vienā vai vairākos maksājumos, vai arī veikt ātrāku avansa atmaksu, palielinot amortizācijas likmi virs šajā punktā noteiktā avansa atmaksas amortizācijas sliekšņa.  Gadījumā, ja atbilstoši Līgumā noteiktajai avansa atmaksas kārtībai avansa maksājums līdz Līguma izpildes beigu termiņam netiks atmaksāts, Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt amortizācijas likmi avansa atmaksai un/vai no apmaksājamiem rēķiniem ieturēt avansa atmaksu vienā vai vairākos maksājumos. Līguma izpildes beigu termiņa pagarināšanas gadījumā Pasūtītājs papildus šajā punktā minētajam ir tiesīgs ieturēt avansa atmaksu pilnā vai daļējā apmērā
10. ĪPAŠUMA TIESĪBAS
10.1. Objekts pēc tā izbūves pieder Pasūtītājam ar visiem tā izbūvē izmantotajiem materiāliem, Iekārtām un neatdalāmajiem ieguldījumiem.
10.2. [bookmark: _Hlk5777549]Pasūtītājam pāriet visas autora mantiskās tiesības uz visiem Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, rasējumiem, Projekta dokumentāciju, Projekta dokumentācijas izpildeksemplāriem, izpētes datiem, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota. Minētā autortiesību pāreja notiek bez jebkādām papildu formalitātēm, automātiski ar brīdi, kad minētie dokumenti, informācija un nodevumi ir nosūtīti, nodoti Pasūtītājam. Neskatoties uz šajā punktā minēto, Pasūtītājam ir tiesības izmantot minētos dokumentus un informāciju pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā, bet ne tikai mainīt autora darbu, pavairot, reproducēt pilnā apmērā vai daļēji, publicēt papīra formātā, elektroniski, internetā kā lejupielādējamu vai nelejupielādējamu failu, publiski demonstrēt jebkādā veidā, pārraidīt, izmantot komunikācijā ar presi, iekļaut publiski pieejamās datu bāzēs un indeksos, tulkot, uzglabāt papīra, elektroniskā vai citā formātā, arhivēt, nodot trešajām pusēm šajā punktā norādītās izmantošanas tiesības.
10.3. Jebkuram dokumentam, specifikācijai, plānam, rasējumam vai sagataves paraugam, ko Pasūtītājs vai kāds viņa vārdā ir iesniedzis saistībā ar Līgumu, izņemot pašu Līgumu, ir jāpaliek Pasūtītāja īpašumā un tas (visas kopijas) ir jāatdod Pasūtītājam pēc Uzņēmēja Līguma saistību izpildes.
10.4. Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītājs pret visām trešo personu sūdzībām par intelektuālā īpašuma tiesību, tajā skaitā patenta, autortiesību zīmola vai rūpnieciskās ražošanas tiesību pārkāpumiem, kas varētu izcelties, veicot Darbus, kā arī saistībā ar Objektu.
11. [bookmark: _Ref89489525]LĪGUMA GROZĪJUMI
11.1. [bookmark: _Hlk7540220]Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Līguma saturu vienīgi ar abpusēju vienošanos. Jebkuri Līguma grozījumi un pielikumi ir jānoformē rakstiski, tie stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc abpusējas parakstīšanas.
11.2. Uzņēmējs var lūgt izvērtēt Līguma izpildes termiņu (tai skaitā starptermiņu) pagarinājumu ja un tādā apmērā, kādā Darbu izpildi aizkavē vai aizkavēs jebkurš no turpmāk minētajiem iemesliem: 

(a) īpaši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kas nebija paredzami un kuru iestāšanos apliecina kompetentas institūcijas rakstveidā sniegtā informācija, Pasūtītājs pats pēc sava ieskata izlemj, vai klimatiskie apstākļi atbilst šajā punktā norādītajiem kritērijiem un, vai tie dod tiesības uz Līguma izpildes termiņu pagarinājumu. Pasūtītājs var, bet tam nav pienākums, paziņot lēmuma pieņemšanas iemeslus;
(b) personāla vai preču nepietiekamība, ko radījusi epidēmija, pandēmija vai valdības pieņemtie lēmumi; 
(c) nepieciešamība Līguma izpildes termiņu pagarinājumam radusies objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, vai tam par iemeslu ir jebkurš kavējums, traucējums vai preventīvie pasākumi, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju, Pasūtītāja personālu vai citiem uzņēmējiem saistībā ar Darbu izpildi, vai tāda trešās puses rīcība, kuras dēļ nav iespējam izpildīt Darbus;
(d) Pasūtītāja vainojama darbība vai bezdarbība, neizpildot vai nepilnīgi izpildot no Līguma izrietošās saistības;
(e) izmaiņas spēkā esošajos normatīvajos aktos;
(f)  no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ kavējas materiālu vai Iekārtu piegāde, un Uzņēmējs materiālus vai Iekārtas ir pasūtījis Līguma laicīgai izpildei saprātīgā laika periodā;
(g) trešās puses darbības dēļ nav iespējams pilnībā vai daļēji veikt Darbus;
(h) Pasūtītājs nenodrošina atslēgumus iepriekš saskaņotos laikos;
(i) izmaiņas Darbu izpildes secībā vai plānošanā.

11.3. Atbilstoši Uzņēmēja pieprasījumam un izņemot gadījumu, kad zemāk minētie Darbi nav veikti Uzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs, bet tam nav pienākums pieņemt lēmumu par Līguma izpildes termiņu (tai skaitā starptermiņu) pagarināšanu par tādu laika periodu, kāds nepieciešams trūkumu novēršanai, nepiemērojot soda sankcijas, ja līdz Līguma izpildes termiņu iestāšanās brīdim nav veikti zemāk minētie darbi:

(a) Objekta nodošana ekspluatācijā kavējas ne no Uzņēmēja atkarīgu iemeslu dēļ. 
(b) Nav iespējams veikt asfaltēšanu klimatisko apstākļu dēļ. 
(c) Demontāžas, utilizācijas darbi, krāsošana, kas ietekmē Objekta nodošanu ekspluatācijā.
(d) Visi Darbi, kas nav elektroietaises izbūve un nav saistīti ar elektroietaises darbību ar Līgumā noteiktiem parametriem.

11.4. Lūdzot izvērtēt šajā punktā noteikto Izpildes laika pagarināšanu Uzņēmējam jāiesniedz paziņojums Pasūtītājam 28 (divdesmit astoņu) Dienu laikā kopš brīža, kad Uzņēmējs ir uzzinājis vai viņam vajadzētu uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Pieņemot lēmumu par katru saskaņā ar Līguma 11.2. vai 11.3. punktu iesniegto prasījumu attiecībā uz laika pagarinājumu, Uzņēmējs izvērtē minēto prasījumu un var (bet tam nav pienākums) palielināt Līguma izpildes termiņu (tai skaitā starptermiņu). Neskatoties uz šajā punktā minēto, Pasūtītājs ir tiesīgs ierosināt Līguma izpildes termiņu pagarināšanu, ja tam par iemeslu ir no Pasūtītāja atkarīgi apstākļi.

11.5. [bookmark: _Hlk135888040]Ja Uzņēmējs neiesniedz pieprasījuma paziņojumu 28 (divdesmit astoņu) Dienu laikā kopš brīža, kad Uzņēmējs ir uzzinājis vai viņam vajadzētu uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem, Pasūtītājam ir tiesības atteikt Līguma izpildes termiņu pagarinājumu. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.
11.6. Līguma termiņa pagarinājumu Puses apstiprina ar rakstveida Līguma grozījumiem.
11.7. Pasūtītājs, nosūtot vienpusēju rakstveida paziņojumu Uzņēmējam, ir tiesīgs samazināt Darbu apjomu, tai skaitā izslēdzot atsevišķus Darbus vai samazinot atsevišķu materiālu vai Iekārtu apjomu. Šajā punktā noteiktajā kārtībā veiktais Darbu samazinājums ir pieļaujams gadījumā, ja tas nepieciešams Objekta sekmīgai īstenošanai. Šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā veiktais Darbu samazinājums nevar pārsniegt 15% (piecpadsmit procentus) no Līguma summas. Šajā punktā noteiktajā paziņojumā par Darbu samazinājumu nosakāmi samazināmie Darbi, to kopējā vērtība, kā arī Līguma summa pēc Darbu samazināšanas. Pasūtītāja nosūtītais rakstveida paziņojums aizstāj un ir pielīdzināms Līguma grozījumiem.
12. [bookmark: _Toc463167321][bookmark: _Ref81732491][bookmark: _Ref81732496]UZŅĒMĒJA SAISTĪBU IZPILDES TERMIŅU NEIEVĒROŠANA UN LĪGUMSODS
12.1. [bookmark: _Ref84384934]Līguma saistību, t.sk. garantijas darbu izpildes termiņu neattaisnotas neievērošanas gadījumā pret Uzņēmēju var tikt piemērots līgumsods.
12.2. [bookmark: _Ref84321403]Ja Uzņēmējs nokavē Līguma izpildes beigu termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu līdz 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no kavētās saistības apjoma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma atlikušā saistību apjoma. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no maksājuma summas, veicot apmaksu par veiktajiem Darbiem.
12.3. Ja Pasūtītājs kavē veikt samaksu par pamatoti iesniegtu rēķinu apmaksu, Uzņēmējs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu līdz 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma atlikušā saistības apjoma.
12.4. [bookmark: _Hlk163571462][bookmark: _Hlk147933586]Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Uzņēmējs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs Iekārtu piegādes vai Darbu izpildes beigu termiņu vai starptermiņu, Uzņēmējam nekavējoties ir rakstiski jāziņo Pasūtītājam par aizkavēšanos, tās iespējamo ilgumu un iemeslu(-iem). Pēc Uzņēmēja paziņojuma Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, viņš var pagarināt Uzņēmēja saistību izpildes termiņus par tik ilgu periodu, kamēr kavējuma iemesli netiek novērsti. Termiņu pagarinājumu Puses apstiprina ar rakstveida Līguma grozījumiem.
12.5. [bookmark: _Hlk147933681][bookmark: _Hlk41374780]Ja Līguma izpildes gaitā Darbu izpildes beigu vai starptermiņu kavējumi rodas vienīgi no Pasūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ, un tas ietekmē Līguma izpildes beigu vai starptermiņu, tad Līguma izpildes beigu vai starptermiņš attiecīgi pagarināms par tik ilgu periodu, kamēr kavējuma iemesli netiek novērsti, un Uzņēmējs tiek atbrīvots no atbildības par beigu termiņa vai starptermiņa nokavējumu. Šādā gadījumā Puses sagatavo Līguma grozījumus par pielikumā Nr.1 "Tehniskais uzdevums" un pielikumā Nr.2 "Darbu izpildes kalendārais grafiks" noteikto Darbu izpildes termiņu pagarinājumu, kā arī Līguma izpildes beigu vai starptermiņa pagarinājumu.
12.6. Ja Uzņēmējs pieļauj Līguma pārkāpumus saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti vai citus Līguma pārkāpumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam fiksētu līgumsodu šādā apmērā par katru pārkāpumu:
12.6.1. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par konstatētu darba aizsardzības prasību pārkāpumu saistībā ar Darbu veikšanu;
12.6.2. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par pamatotu zemes īpašnieku, trešo personu vai institūciju sūdzību par pārkāpumiem Darbu veikšanas laikā;
12.6.3. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par atkritumu nesavākšanu Darbu veikšanas vietā;
12.6.4. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par nepilnīgu vai nesavlaicīgu Izpilddokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam Darbu iepriekšējai pieņemšanai;
12.6.5. [bookmark: _Hlk38106681]500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par apdrošināšanas vai jebkādas citas saskaņā ar Līgumu iesniedzamās dokumentācijas savlaicīgu neiesniegšanu vai neuzrādīšanu Pasūtītājam;
12.6.6. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par tādu Tehniskajā uzdevumā noteikto Darbu izpildes termiņa kavējumu, kas nav Līguma izpildes beigu termiņš;
12.6.7. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par citu Līgumā noteikto pienākumu pārkāpumu, kas nav termiņa kavējums.
12.7. [bookmark: _Hlk7689310]Ja notiek nelaimes gadījums darbā, tā rezultātā Uzņēmēja vai Pasūtītāja personālam nodarīti smagi veselības traucējumi vai – iestājusies nāve, pēc Pasūtītāja ieskata Uzņēmējs ir vainojams noteiktajā negadījumā un Pasūtītājam tā ieskatā ir radies reputācijas kaitējums, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu Līguma cenas apmērā, bet ne vairāk kā 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) par katru gadījumu. 
12.8. Uzņēmējs sedz visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotu Projekta dokumentācijas daļas (Objekta būvprojekta vai tā sadaļu) ekspertīzi, ja ekspertīzes atzinums ir negatīvs, kā arī, ja Darbu veikšanās gaitā Projekta dokumentācijas daļā, par kuru tika sniegts ekspertīzes atzinums, tiek veiktas izmaiņas pēc Uzņēmēja iniciatīvas. Minētais noteikums attiecas uz visām atkārtotajām ekspertīzēm līdz tiek saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums par attiecīgo Projekta dokumentāciju vai tās daļu.
12.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes vai zaudējumu atlīdzības, vai trūkuma novēršanas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no līguma izpildes nodrošinājuma vai maksājuma summas, veicot apmaksu par izpildītajiem Darbiem.
12.10. Katra Puse ir atbildīga par tās darbības vai bezdarbības rezultātā otrajai Pusei nodarītajiem tiešiem zaudējumiem un tādiem netiešajiem zaudējumiem, kas radušies vainīgās Puses rupjas neuzmanības vai ļaunprātīgas rīcības dēļ.
13. APDROŠINĀŠANA
13.3. Ja vien šajā punktā nav noteikts savādāk Uzņēmējs līdz Darbu uzsākšanai vai līdz spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajam termiņam, ja minētais termiņš iestājas pirms Darbu uzsākšanas, uz sava rēķina apņemas noslēgt šādus atbilstošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, un iesniedzot Pasūtītājam apstiprinātas apdrošināšanas līguma vai apdrošināšanas polišu kopijas kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu:
13.3.1. [bookmark: _Hlk179210222]būvdarbu un montāžas darbu (Iekārtu uzstādīšanas) apdrošināšanas polisi Līguma cenas apmērā. Saskaņā ar apdrošināšanas polisi kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja tiek norādīta akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls". Šo apdrošināšanu Uzņēmējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas laikā. Apdrošināšana aptver visus zaudējumu riskus, kas saistās ar Uzņēmēja profesionālo darbību. Apdrošināšanas polisē iekļaujams 3 (trīs) gadu paplašinātais garantijas periods, kā arī projektētāja kļūdas apdrošināšana. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises kopiju kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) Dienas pirms Darbu uzsākšanas Objektā. Būvdarbu un montāžas darbu (Iekārtu uzstādīšanas) apdrošināšanas polisi Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz būvdarbu nosacījumu izpildei; 
13.3.2. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī paredzot šādus noteikumus: apdrošināšanas summa: Līguma cenas apmērā, apdrošinājuma ņēmēja pašrisks ne vairāk kā 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi), kā arī 3 (trīs) gadu pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods un tai ir jāaptver civiltiesiskās atbildības riski pret trešajām personām saistībā ar Darbu veikšanu. Šo apdrošināšanu Uzņēmējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas un garantijas laikā. Apdrošināšanas polisē tiek noteikts, ka apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona (tajā skaitā Pasūtītājs), kam var rasties prasījums saistībā ar Darbu veikšanu. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises kopiju kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) Dienas pirms Darbu uzsākšanas Objektā;
13.3.3. Darbos iesaistīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
13.4. Līguma izpildes beigu vai starptermiņa pagarināšanas gadījumā, izdevumus, saistītus ar apdrošināšanas līgumu pagarināšanu sedz tā Puse, kuras vainas dēļ pagarināti Līguma izpildes termiņi.
14. [bookmark: _Toc463167324]SAISTĪBU NEIZPILDE VAI INTEREŠU KONFLIKTS
14.1.	Pasūtītājam ir tiesības, nosūtot rakstisku paziņojumu, pēc saviem ieskatiem vienpusēji apturēt Līguma darbību uz laiku, samaksājot Uzņēmējam par faktiski piegādātajām Iekārtām un izpildītajiem Darbiem, un papildus izdevumus, kas saistīti ar neplānotu darbu pārtraukšanu vai atsākšanu. Iestājoties minētajiem apstākļiem, Līguma izpildes beigu termiņš vai starptermiņš uzskatāms par pagarinātu par tādu periodu, par kādu tiek apturēta Līguma darbība. Pusēm par minēto nav nepieciešams parakstīt atsevišķu vienošanos. 
14.2.	Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, var vienpusēji izbeigt Līgumu pilnībā vai daļēji jebkurā no šiem gadījumiem:
14.2.1.	ja Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi un savu saistību neizpildi nav novērsis arī 15 (piecpadsmit) Dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas dienas;
14.2.2.	ja Uzņēmējs neattaisnoti kavē pielikumā Nr.1 "Tehniskais uzdevums" un pielikumā Nr.3 "Cenu saraksts" norādītos Darbu izpildes termiņus, kā arī Līguma izpildes beigu vai starptermiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) Dienām. Šajā gadījumā Pasūtītājs nepiegādāto Iekārtu, neizpildīto Darbu vietā var pasūtīt līdzīgas Iekārtas un/vai Darbus no trešajām personām, par kuriem Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam radušos papildizdevumus;
14.2.3.	ja Uzņēmējs nav iesniedzis līguma izpildes nodrošinājumu, garantijas laika nodrošinājumu vai apdrošināšanas polises un noteikumus Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā vai jebkurš no tiem nav spēkā visā termiņa, ko paredz Līgums, un Uzņēmējs šo saistību neizpildi nav novērsis arī 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas brīža;
14.2.4.	ja Uzņēmējs nepilda jebkuras citas Līguma saistības, taču ne agrāk kā 15 (piecpadsmit) Dienas pēc tam, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku paziņojumu (atgādinājumu), un Uzņēmējs šajā laikā nav novērsis attiecīgo Līguma saistību neizpildi;
14.2.5.	pastāv Interešu konflikts, Uzņēmējs nav informējis par to Pasūtītāju, kā arī nav šādu Interešu konflikta situāciju novērsis;
14.2.6.	ja ir ierosināts Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Uzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Uzņēmējs būs likvidēts;
14.2.7.	ja Uzņēmējs vai persona, kura ir Uzņēmēja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams ir atzīts par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
14.2.8.	ja Uzņēmējs, tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir atzīts par vainīgu vai atbild par naudas soda samaksu saistībā ar konkurences tiesību pārkāpumu, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmā Uzņēmēju vai citas šajā punktā minētās personas ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu ir samazinājusi; 
14.2.9.	ja Pasūtītāja rīcībā ir informācija, ar kuru ir pierādāms, ka Uzņēmējs, tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir vienojies ar citiem piegādātājiem, un šāda vienošanās ir vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu konkrētajā iepirkuma procedūrā. Informācija, kas pierāda minēto, pēc Pasūtītāja ieskata var būt arī spēkā stājies kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums;
14.2.10.		ja Pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka Uzņēmējs, tā personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir pārkāpis Latvijas vai Eiropas Savienības spēkā esošos normatīvos aktus vides, sociālo vai darba tiesību jomā, darba koplīgumu, ģenerālvienošanos vai prasības, kas noteiktas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3.pielikumā minētajās starptautiskajās konvencijās;
14.2.11.		 ja Pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka Uzņēmējs, tā personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, savā profesionālajā darbībā ir pieļāvis tādus būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ ir pamatoti apšaubāma tā godprātība atbilstoši izpildīt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos;
14.2.12.		ja Uzņēmējam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības Procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās Procedūras sagatavošanā;
14.2.13.		ja Uzņēmējs, tā personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir mēģinājis prettiesiski ietekmēt Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas, vai iepirkuma komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz Procedūru vai mēģinājis iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas priekšrocības Procedūrā, vai sniedzis maldinošu informāciju, kas varētu būtiski ietekmēt lēmumu par Uzņēmēja turpmāko dalību Procedūrā vai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;
14.2.14.		ja Pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka Uzņēmējs, tā personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ar citiem piegādātājiem ir noslēdzis vienošanos, kas vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu. Informācija, kas pierāda minēto, pēc Pasūtītāja ieskata var būt arī spēkā stājies kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums;
14.2.15.		ja tiek konstatēts, ka Uzņēmējs ir sniedzis Pasūtītājam vai trešajām personām nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai;
14.2.16.		ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, Uzņēmēja pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu;
14.2.17.	ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, Uzņēmēja pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi;
14.2.18.	ja tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties Procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, kas ietekmējusi vai varētu ietekmēt Procedūras rezultātus;
14.2.19.	ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, Uzņēmēja pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada Interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi;
14.2.20.	ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
14.3. Pasūtītājs katrā Līguma 14.2. un 14.7.punktā minētajā gadījumā ir tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu par līgumsaistību neizpildi līdz 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas.
14.4. Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu neierobežo tā tiesības uz zaudējumu atlīdzību, līgumsodu, kā arī līguma izpildes nodrošinājuma izmantošanu, bet Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līgumu tādā apjomā, kādā tas nav izbeigts. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no līguma izpildes nodrošinājuma vai maksājuma summas, veicot apmaksu par izpildītajiem Darbiem.
14.5. Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties ir jānodod Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas attiecas uz Objektu, un jānodod Pasūtītājam Objektu, pabeigtos Darbus un Būvlaukumā esošās Iekārtas. Pasūtītājs Objektu, Darbus un Iekārtas pieņem tādā apjomā, kādā tie ir kvalitatīvi pabeigti un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, samaksājot par pieņemto Objektu, Darbiem un Iekārtām saskaņā ar pielikumu Nr.3 "Cenu saraksts" un Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.
14.6. Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties vai arī Pasūtītāja noteiktā dienā ir jāpārtrauc visus Darbus un jāveic visus nepieciešamos pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī, jāsakārto Būvlaukumu atbilstoši Līguma prasībām un jānodrošina, lai Uzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī jāveic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.
14.7. Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus savā darbībā jāievēro vispārpieņemtie ētikas standarti. Ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 (trīs simti sešdesmit piecu) Dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš, izbeigt Līgumu.
14.8. Ja Uzņēmējs ir izveidojis (saskaņā ar piemērojamo likumu) personālsabiedrību, konsorciju vai citu divu vai vairāku personu līgumsabiedrību, šīs personas tiek uzskatītas par solidāri atbildīgām Pasūtītāja priekšā par Līguma izpildi.
14.9. Uzņēmējam, nosūtot rakstveida paziņojumu, ir tiesības pārtraukt Līgumu, ja šādu pienākumu tieši paredz spēkā esošie normatīvie akti, un Pasūtītājs konstatēto trūkumu nav novērsis 56 (piecdesmit sešu) Dienu laikā no atbilstoša brīdinājuma saņemšanas dienas.
15. APAKŠUZŅĒMĒJI UN SAISTĪBU PĀREJA
15.1. Uzņēmējam ir tiesības Līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, ko Pasūtītājs iepriekš ir izvērtējis saskaņā ar Procedūrā iesniegto piedāvājumu vai ko Pasūtītājs ir akceptējis saskaņā ar Līguma noteikumiem. Uzņēmējs, iesaistot apakšuzņēmējus, uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību tādā pašā mērā kā par savu darbību/bezdarbību.
15.2. Līguma izpildē piesaistītā personāla, kas tika norādīts Procedūrā iesniegtajā piedāvājumā, nomaiņa, kā arī papildu personāla piesaiste Līguma izpildes laikā notiek, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.panta prasības.
15.3. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja maiņai, ja izpildās kāds no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.panta trešās daļas nosacījumiem.
15.4. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja maiņai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 67.panta piektajā daļā minētajos gadījumos.
15.5. Uzņēmējs nedrīkst nodot citai personai pilnībā vai daļēji saistības izrietošas no Līguma, izņemot gadījumu, ja ir saņemta iepriekšēja, rakstiska Pasūtītāja atļauja.
16. NEPĀRVARAMA VARA (FORCE MAJEURE)
16.1.	Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas notikuma rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas Pušu kontrolei un neiekļaujas to ietekmes robežās. Kompetentu iestāžu noteiktie termiņi vai to pagarinājumi jebkura lēmuma pieņemšanai vai faktiskai rīcībai, kā arī Projekta dokumentācijas saskaņojumu atteikums nav pieskaitāmi šādiem apstākļiem.
16.2.	Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) Dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
16.3.	Ja šādi apstākļi skar Uzņēmēju, un Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līguma saistības tik ilgi, cik tas ir praktiski saprātīgi, un jāmeklē saprātīgus alternatīvus veidus, kā nodrošināt Līguma saistību izpildi tādā mērā, kādā to nav ierobežojusi "Nepārvarama vara".
16.4.	Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde kavējas ilgāk par 60 (sešdesmit) Dienām, ikvienai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek izbeigts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.
17. LĪGUMA INFORMĀCIJAS PIELIETOŠANA
Puses vienojas, ka Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma cenu un Puses, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir jāpublisko saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem vai tā jānodod Puses algoto padomnieku (auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji utt.) rīcībā, nodrošinot tālāku konfidencialitātes prasību ievērošanu. Konfidencialitātes noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma izpildes beigu termiņš.
18.	FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
[bookmark: _Hlk5632568]18.1.	Puses apstrādā no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību un uz Pusēm attiecināmo juridisku pienākumu izpildi, ievērojot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. 
[bookmark: _Hlk5632579]18.2.	Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.
18.3.	Puses apņemas veikt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma saistību vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei.
18.4.	Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai spēkā esošie normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
18.5.	Ja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
[bookmark: _Hlk5632603]18.6.	Pasūtītāja kontaktinformācija fizisko personu datu aizsardzības jautājumos: e-pasts ast@ast.lv.
18.7.	Gadījumā, ja Uzņēmējs Būvlaukumā veic video novērošanu, tas informē Pasūtītāju ne vēlāk kā 7 (septiņas) Dienas pirms video novērošanas uzsākšanas, kā arī nodrošina spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša, par video novērošanu informējoša paziņojuma izvietošanu Būvlaukumā. Šis noteikums neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto pienākumu izpildes. Pasūtītājam ir tiesības veikt video novērošanu Būvlaukumā, ievērojot Līgumā noteiktās prasības.
19. DROŠĪBAS PRASĪBAS
19.1. Lai veiktu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju pārbaudi Līguma izpildes laikā, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā veiktu drošības pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība", gadījumā, ja Uzņēmējs kā viena juridiska persona vai kā divu vai vairāku personu līgumsabiedrībā esoša juridiska persona ir reģistrēta ārvalstīs, Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) Dienu laikā no izmaiņu veikšanas brīža sniegt informāciju Pasūtītājam saistībā ar izmaiņām Uzņēmēja vai tā ārvalstīs reģistrēto apakšuzņēmēju valdes, padomes, dalībnieku, patiesā labuma guvēja sastāvā, izmaiņas saistībā ar Uzņēmēja vai tā apakšuzņēmēja prokūrista iecelšanu. Gadījumā, ja Uzņēmējs ir divu vai vairāku personu līgumsabiedrība, tad šajā punktā minētā informācija sniedzama tikai par līgumsabiedrības dalībniekiem, kas reģistrēti ārvalstīs.
19.2. [bookmark: _Hlk160541227][bookmark: _Hlk163127215][bookmark: _Hlk167087106]Uzņēmējs akceptē, ka, ņemot vērā Pasūtītājam saistošās Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu tai skaitā, bet ne tikai Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumu Nr.508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība" prasības, par Līguma izpildē iesaistītajām personām (Uzņēmēja, apakšuzņēmēja pārstāvji, pilnvarotās personas un personāls) tiks veiktas drošības pārbaudes tālāk norādītajā kārtībā: 
19.2.1. Līguma izpildē iesaistīto personu, kas veic avārijas seku novēršanas darbus Objektā, piegādā būvniecības tehniku, materiālus, preces, izejvielas vai šo darbu nodrošināšanā iesaistīto transporta līdzekļu vadītāju drošības pārbaudei Uzņēmējs rakstveidā iesniedz Pasūtītājam personu sarakstu, kam nepieciešama piekļuve Objektam, norādot vārdu uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datus (ja personas kods nav pieejams), bet trešo valstu pilsoņiem papildus pievienojot informāciju par pases numuru, izdevēju iestādi, izdošanas datumu un tās derīguma termiņu, kā arī informāciju par dokumentu, kas pamato uzturēšanos un strādāšanu Eiropas Savienībā. Minētā informācija Pasūtītājam iesniedzama vienu reizi, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tajā minēto personu ielaišanas Objektā.  Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumu Nr.508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība"  16. punktu vai to aizvietojošo regulējumu, Pasūtītājs saņemto informāciju iesniedz Valsts drošības dienestam izvērtēšanai.
19.2.2. Citu Līguma izpildē iesaistīto personu drošības pārbaudei Uzņēmējs rakstveidā iesniedz Pasūtītājam personu sarakstu, kam nepieciešama piekļuve Objektam, norādot vārdu uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datus (ja personas kods nav pieejams), bet trešo valstu pilsoņiem papildus pievienojot informāciju par pases numuru, izdevēju iestādi, izdošanas datumu un tās derīguma termiņu, kā arī informāciju par dokumentu, kas pamato uzturēšanos un strādāšanu Eiropas Savienībā. Minētā informācija Pasūtītājam iesniedzama vienu reizi, 10 (desmit) darba dienas pirms konkrētai personai pirmo reizi nepieciešams iekļūt Objektā. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumu Nr.508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība" 16.punktu vai to aizvietojošo regulējumu, Pasūtītājs saņemto informāciju iesniedz Valsts drošības dienestam izvērtēšanai.
19.3. Ņemot vērā drošības pārbaudes rezultātus, Līguma 19.2.punktā norādītajām Līguma izpildē iesaistītajām personām (Uzņēmēja, apakšuzņēmēja pārstāvji, pilnvarotās personas un personāls) var tikt liegta pieeja Objektam, nesniedzot atsevišķu pamatojumu. Vienlaikus pieeja var tikt liegta tādām personām, par ko vēlākas pārbaudes gaitā tiek atklāta drošības riskus paaugstinoša informācija, kā arī tad, ja Līguma izpildē iesaistītas personas atrodas ārpus viņu pārvietošanās vai darbam noteiktās teritorijas vai veic citas darbības, kas neietilpst Līgumā noteikto vai no Līguma izrietošo darbību kopumā. Ja konkrētai personai pieeja Objektam tiek liegta, Pasūtītājs par minēto rakstiski paziņo Uzņēmējam, un Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka konkrētā persona nekavējoties pamet Objektu. Šī sakarā Uzņēmējs neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, tai skaitā nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu personu maiņu (ja tāda nepieciešama) radušos izdevumus.
20. STRĪDU ATRISINĀŠANA
[bookmark: _Hlk17798399]Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, ja netiks atrisināts sarunu ceļā, tiks galīgi izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.
21. 	VALDOŠĀ VALODA
21.1. 	Līgums ir noslēgts latviešu valodā. Atsevišķas Līguma daļas, t.i. pielikums Nr.2 "Iekārtu tehniskās specifikācijas" var tikt pievienotas Līgumam angļu valodā.
21.2.	Visai sarakstei un dokumentiem, kas attiecas uz Līgumu un ar kuriem Puses apmainās, jānotiek latviešu valodā. Transporta dokumenti, kredītiestādes galvojumi un cita dokumentācija, ko izdod ārvalstīs reģistrētas sabiedrības, var būt angļu valodā.
21.3.	Instrukcijas un dokumentācija Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto Darbu izpildei, instrukcijas un dokumentācija Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā tiek dotas un Uzņēmēja brigādes darbu pabeigšana tiek noformēta latviešu valodā.
[bookmark: _Toc463167328]22.	PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI
Visi jautājumi, kas nav noregulēti Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
[bookmark: _Toc463167329]23.	SARAKSTE UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA
[bookmark: _Hlk53463244]23.1.	Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz Līgumā minētajām adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem, kad: 1) nogādāti personīgi vai ar kurjeru; 2) 7 (septiņas) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē; 3) 2. (otrajā) Dienā pēc elektroniski parakstīta dokumenta nosūtīšanas uz Līgumā norādīto Puses e-pasta adresi vai e-adreses kanālu. Mainot savu nosaukumu, adresi, e-pastu vai citus rekvizītus, kā arī Projekta vadītāju, katra Puse apņemas 7 (septiņu) Dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi. Saņemot paziņojumu par norēķinu konta maiņu kredītiestādē, Puses sagatavo  rakstveida Līguma grozījumus.
23.2.	Pušu saziņu Līguma izpildes jautājumos nodrošina Projekta vadītājs un Būvuzraugs no Pasūtītāja puses un Uzņēmēja projekta vadītājs no Uzņēmēja puses. Projekta vadītājs un Būvuzraugs bez sevišķa pilnvarojuma pārstāv Pasūtītāju Darba dokumentācijas noformēšanā, iesniegšanā un saņemšanā, tomēr Darba dokumentācija un ar to nodibinātās saistības nav izmantojamas Līguma būtisko noteikumu (Līguma cena, priekšmets, izpildes termiņi, utt.) pārgrozīšanai vai kādām prasībām šajā sakarā.
[bookmark: _Toc463167330]24.	NODEVAS UN NODOKĻI
[bookmark: _Hlk5632673]24.1.	PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Uzņēmējs par veiktajiem Darbiem izraksta rēķinu atbilstoši "Pievienotās vērtības nodokļa likuma" nosacījumiem un pilnībā atbild par izvēlēto PVN apmaksas metodes (tiešo vai reverso) piemērošanu.
24.1.	Visus nodokļus un valsts vai pašvaldību noteiktās nodevas, izņemot PVN par Līguma ietvaros izpildītajiem Darbiem, kas jāmaksā saistībā ar Līgumā noteikto Darbu izpildi, maksā Uzņēmējs, ja Puses nav vienojušies citādi.
25. Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā. Katra Puse glabā Līguma eksemplāru elektroniska dokumenta veidā. 
Pielikums Nr.1 - Tehniskais uzdevums;
Pielikums Nr.2 - Iekārtu tehniskās specifikācijas;
Pielikums Nr.3 - Cenu saraksts;
[bookmark: _Hlk179707407][bookmark: _Hlk179713948]Pielikums Nr.4 - Darbu izpildes kalendārais grafiks (pievienojams atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai);
Pielikums Nr.5 – Pieņemšanas – nodošanas akta forma.

26. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs:
AS "Augstsprieguma tīkls"
	Uzņēmējs:
SIA "Enersense"

	Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073
	Sila iela 1A, Rīga, LV-1057

	Tālr. 67728353 
	Tālr. 67716811

	Vienotais reģ. Nr.40003575567
	Vienotais reģ. Nr. 50003563201

	PVN maksātāja kods: LV40003575567
	PVN maksātāja kods: LV50003563201

	Kredītiestāde: AS "SEB banka"
	Kredītiestāde: AS "SEB banka

	SWIFT: UNLALV2X
	SWIFT: UNLALV2X

	Konta Nr.LV55UNLA0050000858505
E-pasts: ast@ast.lv
E-adreses kanāls
	Konta Nr. LV88UNLA0050001224086
E-pasts: enersense@enersense.lv 
E-adreses kanāls






Valdes priekšsēdētājs	Valdes loceklis	

Valdes loceklis



Dokumenta parakstītāju vārds uzvārds ir norādīts dokumenta elektroniskajā parakstā









 
Pielikums Nr.1
TEHNISKAIS UZDEVUMS
Apakšstacijas Nr.86 "Cesvaine" elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana

Tehniskajā uzdevumā pielietotie saīsinājumi:
A/ST. – apakšstacija
AEUS – automatizētā elektroenerģijas uzskaites sistēma
AST – AS "Augstsprieguma tīkls"
DVS – dispečervadības sistēma
RAA – releju aizsardzība un automātika
Tehniskajā uzdevumā pielietotās definīcijas:
Pasūtītājs - elektroietaises pasūtītājs - elektroapgādes komersants, kura uzdevumā tiek veikta būvniecība;
Uzņēmējs - elektroietaises būvkomersants;
Būvprojekts – vienkāršots tehniskais projekts.
Objekts - Apakšstacijas Nr.86 "Cesvaine" elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana. 


IEVADS

1. Uzņēmējam jāveic būvprojekta izstrāde atbilstoši Projektēšanas uzdevumam ar tā pielikumiem un Tehniskajam uzdevumam ar tā pielikumiem. Izstrādājot būvprojektu, jebkuras atšķirīgās prasības starp Projektēšanas uzdevumu un Tehnisko uzdevumu jāsaskaņo ar pasūtītāju.
2. Pasūtītājs pirms darbu uzsākšanas nodod Uzņēmējam būvprojektu ar Pasūtītāja pilnvarota pārstāvja parakstu.
3. Izmaiņas projektā var notikt, tikai abu līgumslēdzēju pušu atbildīgajām personām vienojoties, izdarot attiecīgus ierakstus projekta dokumentācijā un saskaņojot ar projekta autoruzraugu.
4. Uzņēmējam jāveic Objekta izbūve, visu materiālu un iekārtu piegāde atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam, kas izstrādāts atbilstoši a/st. Nr.86 "Cesvaine" elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana projektēšanas uzdevumam Nr. PU-85-274 (turpmāk – Projektēšanas uzdevums) (pielikums Nr.1).

I. Celtniecības un montāžas darbi

1. Vispārīgie darbi:
1.1. Būvlaukuma sagatavošana un iekārtošana;
1.2. RAA ķēžu pārbaude izmainītajā un papildinātajā shēmas daļā;
1.3. Pēc visu darbu pabeigšanas jāsakārto a/st. ĀSI teritorija darba zonas robežās;
1.4. Uzņēmējam savā Piedāvājumā jāiesniedz plāns-grafiks, kurā jānorāda darbu veikšanas, atslēgšanas secību un laikus. 
2. Transformatora TNr.1 20kV kopņu tilta pārbūve:
2.1. Esošo pārsprieguma novadītāju un komercuzskaites mērmaiņu un to sekundāro kabeļu demontāža.
2.2. Esošo dzelzsbetona konstrukciju un transformatoru TNr.1 enkura demontāža.
2.3. Jaunu dzelzsbetona pamatu un metāla konstrukciju piegāde un montāža.
2.4. Visas jaunās uzstādāmās metāla balsta daļas savienot ar apakšstacijas esošo zemējumietaisi
2.5. Jaunā 20kV kopņu tilta montāža.
2.6. Jaunu komercuzskaites spriegummaiņu, esošo komercuzskaites strāvmaiņu, jaunu pārsprieguma novadītāju piegāde un montāža.
2.7. Esošo komercuzskaites strāvmaiņiem un jaunajiem komercuzskaites spriegummaiņiem nepieciešams veikt verifikācijas pārbaudi
2.7.1. Ja mērmaiņu verifikācija jāveic AST, tad:
2.7.1.1. Vismaz 2 nedēļas pirms verifikācijas nepieciešams aizpildīt mērmaiņu verifikācijas pieteikumu mājas lapā:
https://www.ast.lv/lv/content/tehniskas-ekspertizes-dienesta-pakalpojumi.
2.7.1.2. Mērmaiņu verifikācija veicama pirms to montāžas.
2.7.1.3. Nepieciešams nodrošināt AST personāla piekļuvi mērmaiņu verifikācijai.
2.7.1.4. Ja mērmaiņu montāža paredzēta gada aukstajos mēnešos, tad verifikācija ir veicama Rīgā, Dārzciema ielā 86 pirms iekārtas montāžas.
2.8. Veikt demontēto strāvmainu spaiļu kastu neizmantoto uzskaites sekundāro kabeļu demontāžu no esošās AS "Sadales tīkls" 20kV ĀSI, pēc jaunā 20kV tilta pieņemšanas ekspluatācijā.
2.9. Pēc strāvmaiņu demontāžas no AS "Sadales tīkls" 20kV ĀSI, veikt vidsprieguma kopņu sakārtošanu.
2.10. Veikt neizmantoto uzskaites sekundāro kabelu un aparatūras demontāžu no esošajiem AS "Sadales tīkls" 20kV ĀSI spriegummaiņiem, pēc jaunā 20kV tilta pieņemšanas ekspluatācijā.
2.11. Veikt neizmantoto uzskaites sekundāro kabeļu un spaiļu kārbu un sadaļņu demontāžu AST vadības telpā, pēc jaunā 20kV tilta pieņemšanas ekspluatācijā.
2.12. 24 stundu avārijas atjaunošanas gadījumā, paredzēt esošo strāvmaiņu novietošanu un pieslēgšanu vecajā vietā, kā arī komercuzskaites atjaunošanu no vecās vietas.
2.13. Shēmojuma vadu un / vai cieto kopņu, spaiļu, balsta izolatoru iegāde un uzstādīšana;
Kabeļu kanalizācijas izbūve;
3. Pašpatēriņa transformatora pievienojuma pārbūve:
3.1. Esošā pašpatēriņa transformatora TNr.23 un atdalītāja ar zemētājslēdžiem dzelzsbetona konstrukciju demontāža.
3.2. Jaunu dzelzsbetona pamatu un metāla konstrukciju piegāde un montāža.
3.3. Jauna 20/0.4 kV pašpatēriņa transformatora TNr.23 piegāde un uzstādīšana,
3.4. Jauna 20kV atdalītāja ar zemētājslēdžiem un drošinātāju piegāde un uzstādīšana.
3.5. Jaunas pašpatēriņa uzskaites sadalnes piegāde un uzstādīšana (Elektroenerģijas skaitītājus piegādā AST, bet uzstāda Uzņēmējs).
3.6. Jauna 20kV kabeļa piegāde un montāža no 20kV kopņu tilta līdz jaunajam atdalītājam.
3.7. Jauna 0.4kV kabeļa piegāde un ieguldīšana no jaunās uzskaites sadalnes (Elektroenerģijas skaitītājus piegādā AST, bet uzstāda Uzņēmējs), līdz pašpatēriņa sadalnei A/st. vadības telpā, pašpatēriņa sadalnes pārbūve.
3.8. Kabeļu piegāde un montāža.
3.9. Līdzsprieguma sadalnes papildināšana.
4. TNr.1 RAA pārbūve t.sk.:
4.1. Iekārtu un sekundāro kabeļu demontāža atbilstoši būvprojektam.
4.2. Sekundāro kabeļu ieguldīšana un montāža, atbilstoši kabeļu žurnālam.
4.3. Sekundārās aparatūras piegāde un montāža atbilstoši būvprojektam.
4.4. Veikt nepieciešamās izmaiņas RAA iekārtu pieslēgšanai pie esošās dispečervadības sistēmas.
4.5. Veikt jauno skapju pieslēgšanu pie PE-kopnes.
4.6. Veikt 20kV ĀSI un vadības telpā uzstādītās un turpmāk neizmantojamās uzskaišu aparatūras un kontrolkabeļu demontāžu.
4.7. Veikt veco 20kV pievienojumu neizmantoto RAA paneļu demontāžu ar grīdu un kabeļu kanālu sakārtošanu.
5. DVS risinājumu izbūve:
5.1. Esošās 110kV dispečervadības sistēmas pārbūve, ņemot vērā izbūves secību un risinājumus.
5.2. Projektā paredzēto papildus iekārtu un materiālu piegāde, montāža.
5.3. Veco DVS kontrolkabeļu demontāža.
5.4. Jauno DVS kontrolkabeļu montāža.
6. Transformatora TNr.1 komercuzskaites izbūve:
6.1. Jaunu 20kV komercuzskaites spriegummaiņu piegāde un uzstādīšana.
6.2. Esošo 20kV komercuzskaites strāvmaiņu uzstādīšana.
6.3. Mērmaiņu verifikācija.
6.4. Jaunas komercuzskaites sadalnes piegāde un uzstādīšana (Elektroenerģijas skaitītājus piegādā AST, bet uzstāda Uzņēmējs).
6.5. Kabeļu piegāde un montāža.

7. Celtniecības montāžas darbu apjoms lokālā datu tīkla daļai:
7.1. 19"skapja ar jaudu līdz 2kW piegāde un uzstādīšana.
7.2. Optiskās šķiedras patch paneļa piegāde un uzstādīšana.
7.3. Nepieciešamo savienojumu aizvilkšana uz IT skapi.
8. Teritorijas labiekārtošana pēc būvdarbu pabeigšanas.

   
II. Darbu izpildes kontrole un kvalitāte. 

1. 4 nedēļu pēc Līguma stāšanās spēkā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam detalizētu plānoto Darbu izpildes grafiku piesaistītu datumiem (minimālo uzdevumu (darbu) daudzumu, kas jāparāda grafikā, nosaka Pasūtītājs, to saskaņojot) vēlams Microsoft Project formātā saskaņošanai. 
2. Atbilstoši Darbu izpildes grafikam 1 nedēļu pēc Līguma stāšanās spēkā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Izmaksu grafiku, kurā norādīts līguma cenas sadalījums pa mēnešiem.
3. Līguma izpildes laikā katru mēnesi kopā ar darbu izpildes aktu Uzņēmējs iesniedz elektroniski vēlams Microsoft Project formātā atjaunotu Darbu izpildes grafiku, norādot procentuālo darbu izpildi katram uzdevumam (darbam) atbilstoši sākotnēji plānotajam grafikam un atjaunotu Izmaksu grafiku.
4. Darbu izpildes kalendārajā grafikā iekļaut darbus, kuru izpildi nodrošinās tehniskie dienesti, ar šādiem izpildes termiņiem:
· Darbavietas sagatavošana sekundāro ķēžu darbiem – 1 d.d. (jāparedz pie Uzņēmēja veicamajiem darbiem),
· Pieņemšanas pārbaudes darbi TNr.1 pievienojumā – 10 d.d.,
· Izpilddokumentācijas izskatīšana un saskaņošana – 5 d.d., 
· Darbu pieņemšanas komisija – 1 d.d.,
· Iekārtu pārbaude zem sprieguma – 72 h.

5. Iekārtu ieslēgšana jāparedz ne ātrāk, kā nākošajā dienā pēc darbu pieņemšanas komisijas akta apstiprināšanas.
6. Darbu izpildes kalendārajā grafikā attiecīgajā pārbūves kārtā iekļaut šādas pozīcijas:
· Apliecinājuma iesniegšana par sekundāro ķēžu montāžas, RAA ieregulēšanas un pārbaudes darbu pabeigšanu,
· Izpilddokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam 10 d.d. pirms plānotās darbu pieņemšanas komisijas.
7. Uzņēmējs garantē augstu darbu izpildes kvalitāti. Ja izpildītā darba kvalitāte vai termiņi neapmierina pasūtītāju, pēdējais ir tiesīgs pārtraukt līguma attiecības un pieaicināt citu darba izpildītāju. Būvmontāžas darbu izpildīšanai atļauts pielietot tikai augstas kvalitātes materiālus.
8. Pasūtītāja nozīmētās personas veic Darbu izpildes termiņu, veikto Darbu apjoma un kvalitātes kontroli. 
9. Uzņēmējs garantē, ka pieņemšanas pārbaudes veikšanas laikā tiks nodrošināts Uzņēmēja pārstāvja ierašanās objektā konstatēto atkāpju novēršanai vēlākais nākamās darba dienas laikā. Pieņemšanas pārbaudes laiks tiks pagarināts uz laiku, kamēr tiek novērstas atkāpes.

III. Darba aizsardzība un organizācija
Uzņēmējam savs darbs ir jāorganizē tā, lai remontā esošo transformatoru būtu iespējams ieslēgt darbā 24 stundu laikā. Jāizstrādā un jāsaskaņo ar pasūtītāju tehniskais risinājums apakšstacijas darba atjaunošanai. TN.1 atslēguma un avārijas atjaunošanas laiks ir 24 st. Būvprojektā izstrādāt risinājumus avārijas atjaunošanas laika nodrošināšanai (piemēram, apejas līnijas izbūvi, utml.). Ja tiek paredzēta apejas līnijas izbūve, tad tai paredzēt nepieciešamās zemējumietaises un zibens aizsardzību.

1. Pirms darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darbu veikšanas laika grafiku. Iekārtu ieslēgšana jāparedz ne ātrāk, kā nākošajā dienā pēc darbu pieņemšanas komisijas akta aptirināšanas. Darbi ir veicami darbā esošas elektroietaises teritorijā, tāpēc Uzņēmēja personālam jābūt nokārtojušam zināšanu pārbaudi par elektrodrošības noteikumiem un jābūt atestētam, piešķirot ED grupu (saskaņā ar LEK 025 IV izdevumu), kā arī jāievēro Latvijā spēkā esošie darba aizsardzības un ugunsdrošības normatīvie akti. Uzņēmēja personāls veic uzraudzību un ir atbildīgs par elektrodrošības, darba aizsardzības un paaugstinātas bīstamības darbu noteikumu ievērošanu. Sīkāki norādījumi strādājošo aizsardzībai jānorāda darbu izpildes projektā (DIP), kurš jāizstrādā saskaņā ar AST instrukciju "Instrukcija par Uzņēmēju darba organizāciju AS "Augstsprieguma tīkls" darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās." DIP jāsaskaņo noteiktā kārtībā, bez saskaņota DIP visi darbi aizliegti. 
2. Uzņēmēja vai Apakšuzņēmēja personālam jābūt atestētam par zināšanām augstsprieguma iekārtas celtniecības un montāžas darbu veikšanā, ar spēju nodrošināt augstu darba kvalitāti. 
1. Jāveic pasākumi, lai izslēgtu nepiederošu personu piekļūšanu celtniecības objektam un Pasūtītāja elektroietaisēm. 
2. Metāla lūžņi jānovieto apakšstacijas teritorijā, saskaņojot ar konkrētās apakšstaciju grupas vadītāju. Pārējās demontētās iekārtas uzņēmējam jālikvidē par saviem līdzekļiem.

IV. Pārbaudes un ieregulēšana
Uzņēmēja pienākumi ir:
1. Nodrošināt primāro un sekundāro iekārtu montāžu saskaņā ar iekārtu montāžas un ieregulēšanas instrukcijām, rezultātus protokolēt un iesniegt Pasūtītājam.
2. Par izpildītajiem darbiem un veiktajām pārbaudēm, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, normatīvajiem aktiem un AS "Augstsprieguma tīkls" prasībām, ir jāiesniedz šāda dokumentācija:
2.1.1. nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti par metāla konstrukciju montāžu ar pielikumiem. Pielikumā jābūt izmantoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijām, kā arī dinamometriskās atslēgas, ar kuru veikta bultskrūvju pievilkšana, kalibrēšanas sertifikātam;
2.1.2. izdrukātā veidā jāiesniedz ekspluatācijas īpašību deklarācijas vai cita atbilstoša rūpnīcas dokumentācija pielietotajiem materiāliem, uzstādītajām iekārtām, būvizstrādājumiem u.tml.;
2.1.3. ekspluatācijas īpašību deklarācijām būvizstrādājumiem ir jābūt pieejamām atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo dokumentu un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES)  Nr. 305/2011 prasībām; 
2.1.4. segto darbu akti par zemējuma kontūra papildināšanu, kabeļu un/vai to aizsargcauruļu guldīšanu ar pielikumiem. Pielikumā jābūt izmantoto materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijām;
2.1.5. montāžas akti ar pielikumiem par visu iekārtu, spaiļu kastu, kabeļu uzmavu u.tml. montāžu. Pielikumā jābūt uzstādīto iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijām vai tehnisko datu lapām;
2.1.6. piegādāto iekārtu iekārtas rūpnīcas apkalpošanas instrukcijas, rūpnīcas pārbaužu protokoli un gabarītu rasējumi;
2.1.7. Uzņēmējam jāveic šādi mērījumi un mērīšanas protokolus ir jāparaksta elektrisko parametru mērīšanas jomā sertificētam speciālistam. Protokolu pielikumā ir jāpievieno šī speciālista sertifikāta kopija, kā arī mērīšanā izmantotā mērlīdzekļa kalibrēšanas sertifikāta kopija:
2.1.7.1. visu primāro skrūvēto elektrisko savienojumu kontaktvietu pārejas pretestību mērījumi, mērījumu protokoliem pievienojot mērījumu vietu shēmu;
2.1.7.2. iekārtas, konstrukciju, kabeļu plauktu u.tml. sazemējuma (zemējuma nepārtrauktības pārbaude) mērījumi, mērījumu protokoliem pievienojot mērījumu vietu shēmu;
2.1.7.3. 0,4kV spēka un sekundāro kabeļu izolācijas pretestības mērījumi;
2.1.8. Vidsprieguma strāvmaiņiem ir jāveic šādas pārbaudes:
2.1.8.1. Polaritātes pārbaude;
2.1.8.2. Pārnesuma pārbaude;
2.1.8.3. Kopējais strāvas ķēžu pretestības mērījums;
2.1.8.4. VA raksturlīknes uzņemšana;
2.1.8.5. Zemējuma pārbaude;
2.1.8.6. Sekundārā shēmojuma montāžas pārbaude mērmaiņa sekundāro spaiļu kastē;
2.1.8.7. Izolācijas pārbaude mērmainim.
2.1.9. Vidsprieguma spriegummaiņiem ir jāveic šādas pārbaudes:
2.1.9.1. Zemējuma pārbaude;
2.1.9.2. Sekundārā shēmojuma montāžas pārbaude mērmaiņa sekundāro spaiļu kastē;
2.1.9.3. Izolācijas pārbaude mērmainim

3. Samontēto sekundāro kontrolkabeļu izolācijas mērījumus veikt sekojošā apjomā:
3.1.1. Kontrolkabeļa, kas savieno spriegummaiņa izvadus ar aizsargslēdzi katras dzīslas pret "zemi" un ar katru citu dzīslu. Ķēdes, kas savieno aizsargslēdzi ar RAA, izolācijas mērījums jāveic samontētai shēmai kopumā pret "zemi";
3.1.2. Ārējās atslēgšanas un ieslēgšanas ķēdes dzīslas pret "+" dzīslu un uz "zemi";
3.1.3. Sprieguma, strāvas, atslēgšanas un ieslēgšanas ķēžu savstarpējs mērījums;
3.1.4. Pārējiem kontrolkabeļiem veikt ķēžu izolācijas kopīgu mērījumu pret "zemi".
4. Veikt samontēto RAA ķēžu pārbaudes:
4.1.1. Pieslēgumu strāvmaiņu un spriegummaiņu un to sekundāro ķēžu pārbaude;
4.1.2. Kabeļu saišu pārbaude no primārās iekārtas piedziņu skapjiem līdz aizsardzības relejiem;
4.1.3. Ķēžu veseluma un savienojumu pareizības pārbaude (ieskaitot spaiļu skapju montāžas pārbaudi);
4.1.4. Strāvas ķēžu omiskās pretestības un izolācijas pārbaude;
4.1.5. Strāvmaiņu polaritātes pārbaude, VA raksturlīknes uzņemšana katram tinumam;
4.1.6. Strāvas un sprieguma ķēžu zemējuma pārbaude;
4.1.7. Signālķēžu savienojumu pārbaude;
4.1.8. Vadības un atslēgšanas ķēžu savienojumu pārbaude.
5. Veikt DVS telesignalizācijas, telemērījumu un televadības ķēžu savienojumu pareizības pārbaudes.

V. Projekta īstenošanas termiņš
Projektēšanas darbi jāpabeidz 5 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. Celtniecības un montāžas darbi, ieskaitot Pasūtītāja veicamās ieregulēšanas un pārbaudes, jāpabeidz 9 mēnešos pēc projektēšanas darbu pabeigšanas, mēnesi pirms līguma pabeigšanas.
	
VI. Citi norādījumi
1. Darbu veicējam rakstiski jāapstiprina, ka pievienojumi vedami darbā. Sekundāro ķēžu un izmainītas sekundārās komutācijas daļas pārbaužu rezultāti jānoformē ar protokolu, tos iesniedzot AS "Augstsprieguma tīkls" projekta vadītājam. 
2. Kabeļi jāiegulda kabeļu kanālos vai caurulēs un jānomarķē galos, kā arī abās pusēs, izejot cauri sienām (atbilstoši LEK 002). Visiem vadiem un kabeļu dzīslām, kas pievienotas pie rindspailēm, jābūt nomarķētām. Kabeļu ekrāniem jābūt droši sazemētiem abos galos. 

VII. Objekta nodošana:
Pēc pārbūves, kad jaunizbūvētais (-ie) pievienojumi izbūvēti un gatavi ieslēgšanai uz pārbaudes laiku, uzņēmējs par to informē Pasūtītāju un savlaicīgi (ne vēlāk kā 10 darba dienas) pirms plānotās darbu pieņemšanas komisijas, iesniedz pasūtītāja projektu vadītājam pilnībā nokomplektētu izpilddokumentāciju 2 eksemplāros un elektroniski PDF formātā izskatīšanai. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā izskatīs iesniegto izpilddokumentāciju, pārbaudīs objekta gatavību pārbaudei pirms pieslēgšanas pārvades sistēmai.  5 darba dienu laikā pēc pilnībā nokomplektētas izpilddokumentācijas saņemšanas projekta vadītājs uzaicinās Uzņēmēju uz darbu pieņemšanas komisiju vai sniegs motivētu atteikumu.
Uzņēmējs sagatavo Izpildmērījumu plānus inženierbūvēm (jauno iekārtu pamatiem, balstiem, kabeļiem, to akām, zemējuma kontūram) un reģistrē topogrāfiskās informācijas datu bāzē saskaņā ar Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Plānu sagatavošanu uzsākt būvdarbu laikā. Izpildmērījumu plānus apstiprina Uzņēmējs. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Izpildmērījumu plānus elektroniskas datnes veidā DWG formātā un papīra izdrukas veidā ar Uzņēmēja apstiprinājumu un topogrāfiskās informācijas datu bāzes reģistrācijas atzīmi. 

Pielikumi:
1. Projektēšanas uzdevums – pievienots atsevišķā datnē ar datnes nosaukumu: "1.1_Projektesanas_uzdevums"


Pielikums Nr.2

TECHNICAL SPECIFICATIONS
[..]








Pielikums Nr.3
[bookmark: _Hlk196211240]Pievienots kā atsevišķs fails ar datnes nosaukumu "3_pielikums_Finansu_piedavajums_cenu_saraksts"



Pielikums Nr.4
Pievienots kā atsevišķs fails ar datnes nosaukumu
"4_pielikums_ Darbu_izpildes_kalendarais_grafiks"


Pielikums Nr.5
GALĪGAIS DARBU PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS  

	Vieta 
	Datums



Starp akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk "Pasūtītājs"), ko saskaņā ar [Pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments] pārstāv [Amats, vārds, uzvārds], no vienas puses, un [Uzņēmēja nosaukums] (turpmāk "Uzņēmējs"), ko saskaņā ar [Pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments] pārstāv [Amats, vārds, uzvārds], no otras puses, tiek parakstīts šis Darbu pieņemšanas-nodošanas akts.


 	 
Ar šo puses apliecina, ka: 

1. 202__.gada _________ līguma Nr.___ "_________________" (turpmāk – Līgums) cena ir ____ EUR (_______) bez PVN;

2.  Faktiski paveikto darbu izpildes cena ir _____ EUR (________) bez PVN. 

3. Faktiskais darbu pabeigšanas datums ir __________.

4. Būvvaldes izdotā akta par būves nodošanu ekspluatācijā datums un numurs:____________________________________________;

5. Puses atzīst šādus neizpildītos darbus[footnoteRef:1]: [1:  Iekļauj, ja bijuši iepriekš plānoti, bet neizpildīti darbi, pēc kuriem vajadzība zudusi.] 



	Kārtas Nr.
	Neizpildīto darbu apraksts
	Darbu neizpildes iemesls
	Neizpildīto darbu vērtība

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




6. Puses vienojas, ka Uzņēmējam jāveic atliktie darbi[footnoteRef:2]:  [2:  Iekļauj, ja ir jāveic atliktie darbi.] 

	Kārtas Nr.
	Atlikto darbu apraksts
	Atlikto darbu izpildes termiņš
	Atlikto darbu vērtība

	
	
	
	

	
	
	
	



7. Norēķini, kas ir paredzēti starp Pasūtītāju un Uzņēmēju tiek veikti atbilstoši Līguma noteikumiem un Līgumā noteiktajā kārtībā.

8. Garantijas termiņš saskaņā ar Līguma ___.punktu ir ___ (__________) mēneši no šī Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. 

	Pasūtītājs:
AS "Augstsprieguma tīkls"
	Uzņēmējs:
[Uzņēmuma nosaukums]

	Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073
	[Juridiskā adrese]

	Tālr. 67728353; fakss: 67728858
	Tālr. [Tālr. Nr.] fakss: [Faksa Nr.]

	Vienotais reģ. Nr.40003575567
	Vienotais reģ. Nr.[Reģ.Nr.]

	PVN maksātāja kods: LV40003575567
	PVN maksātāja kods: [maksātāja reģ.Nr.]

	Kredītiestāde: AS "SEB banka"
	Kredītiestāde: [Kredītiestādes nosaukums]

	SWIFT: UNLALV2X
	SWIFT: [SWIFT kods]

	Konta Nr.LV55UNLA0050000858505
E-pasts: ast@ast.lv
E-adreses kanāls
	Konta Nr. [Konta Nr.]
E-pasts: [E-pasts]
E-adreses kanāls

	
_____________________  /Vārds, Uzvārds/
/Amats/
	
______________________ /Vārds, Uzvārds/
/Amats/

	
_____________________  /Vārds, Uzvārds/
/Amats/
	
______________________ /Vārds, Uzvārds/
/Amats/



Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
