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CENU SARAKSTS


	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN, EUR (materiāli+darbaspēks+mehānismi)
	Materiālu cena bez PVN, EUR
	Darbaspēka izmaksas bez PVN, EUR
	Mehānismu izmaksas bez PVN, EUR
	KOPĀ bez PVN, EUR (vienību daudzums x vienības cena)
	Plānotais atslēgums*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	110 kV GL balstu maiņa
	balsts
	112
	-------
	-------
	-------
	-------
	-------
	-------

	1.1.
	Dzelzsbetona balstu maiņa LNr.296 Līvāni – Līksna (Līvānu un Daugavpils novadi) balsti Nr.134-136; 138; 140; 141; 143;145; 149-151; 153-155; 157; 164; 165; 167; 171; 176-181; 183; 184; 186; 188; 190; 192; 195-197; 199; 200; 204; 205; 208-210; 217; 218; 222-224; 227; 228; 230-237; 239; 241; 244-246; 249; 264; 272; 274; 275; 279; 282; 292-296; 301; 303; 305; 306; 308; 314; 319; 323-325; 327; 329-332; 334-340; 342-344; 346; 347; 351; 354; 362
	balsts
	104
	
	
	
	
	
	10.2021. 
(78 dienas)

	1.2.
	Vienkāršots tehniskais projekts
	komplekts
	1
	-------
	-------
	-------
	-------
	
	

	Kopā bez PVN:
	
	





Avārijas atjaunošanas laiks – 5 stundas
Piezīmes:
1. Piedāvājuma cenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar nodokļiem, nodevām, maksu par licencēm, atļaujām, personālu, pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo inventāru un materiāliem, kā arī citiem ar pakalpojumu sniegšanu saistītajiem maksājumiem.
2. Pretrunas gadījumā starp vienības cenu un kopējo cenu vērā tiks ņemta vienības cena.

* energosistēmas režīma dēļ, plānotie atslēguma laiki un dienu skaits var mainīties
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