5. pielikums

CENU SARAKSTS

	Nr.  p/k.
	Nosaukums
	Daudzums
	Vienības cena bez PVN
	Cena bez PVN
	Izpildes termiņš

	1
	NĪ būvdarbi
	 
	 
	 
	 

	1.1
	ĀSI ceļu izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	1.2
	Drenāžas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	1.3
	Ūdensapgādes (ārējie tīkli) izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	1.4
	Kanalizācijas (ārējie tīkli) izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	1.5
	ĀSI žogs un vārti 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	1.6
	Izpildokumentācija
	1 kompl.
	 
	 
	 

	2
	NĪ vadības ēka izbūve
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
	1 kompl.
	 
	 
	 

	2.2
	Pamatu izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	2.2
	Sienu izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	2.3
	Jumta izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	2.4
	Logu un durvju izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	2.5
	Iekšējā apdare
	1 kompl.
	 
	 
	 

	2.6
	Grīdas izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	2.7
	Elektroapgādes un apgaismojuma izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	2.8
	Apkures un ventilācijas izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	2.9
	Kondicionēšanas sistēmas izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	2.10
	Ūdensapgādes un kanalizācijas (iekšējie tīkli) izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	2.11
	Ēkas zibensaizsardzības izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	2.12
	Izpildokumentācija
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3
	Darbi ĀSI 1. etapā
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.2
	Shēmojuma izbūve 1. etapa būvdarbu veikšanai
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.3
	Esošo iekārtu, portālu, metāla konstrukciju, , dzelzsbetona pamatu, kabeļu u.c. demontāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.4
	Dzelzsbetona konstrukciju utilizēšana
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.5
	Iekārtu transportēšana uz Pasūtītāja norādīto vietu t.sk. iekraušana un izkraušana 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.6
	Zemējuma ietaises izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.7
	110 kV (iekārtu, kopņu, portālu u.c.) pamatu piegāde
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.8
	110 kV (iekārtu, kopņu, portālu u.c.) pamatu izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.9
	110 kV  (iekārtu, kopņu, portālu u.c.) metāla konstrukciju piegāde
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.10
	110 kV  (iekārtu, kopņu, portālu u.c.) metāla konstrukciju montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.11
	110 kV jaudas slēdža montāža
	4 gab.
	 
	 
	 

	3.12
	110 kV atdalītāju montāža un ieregulēšana
	9 gab.
	 
	 
	 

	3.13
	110 kV transformatoru kombinēto mērmaiņu montāža
	3 fāzes
	 
	 
	 

	3.14
	110 kV līniju kombinēto mērmaiņu montāža
	6 fāzes
	 
	 
	 

	3.15
	110 kV strāvmaiņu montāža
	3 fāzes
	 
	 
	 

	3.16
	110 kV pārsprieguma novadītāju montāža
	9 fāzes
	 
	 
	 

	3.17
	72.5 kV zemētājslēdža montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.18
	110 kV spriegummaiņu montāža
	2 fāzes
	 
	 
	 

	3.19
	110 kV kopņu montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.20
	110kV primārā shēmojuma (izolatoru, vadu, spaiļu u.c.) montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.21
	51 kV pārsprieguma novadītāja montāža 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.22
	Vidsprieguma komercuzskaites izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.23
	Pašpatēriņa uzskaites sadalnes izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.24
	Pašpatēriņa sadalnes montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.25
	Līdzsprieguma sadalnes montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.26
	Pašpatēriņa pievienojumu izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.27
	Kabeļu aku izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.28
	Kabeļu kanalizācijas izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.29
	Zibens aizsardzības izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.30
	Apgaismojuma izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.31
	Spēka sadaļu izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.32
	Spaiļu skapju izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.33
	Sekundāro ķēžu un spēka tīkla izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.34
	Pagaidu savienojumu demontāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	3.336
	Veco un jauno kopņu savienošana
	1 kompl.
	
	
	

	4
	110kV transformatoru darbi  1. etapā
	 
	 
	 
	 

	4.1
	TNr.1. pamatu, eļļas uztveršanas bedres izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	4.2
	Pazemes eļļas savācejbedres un separatora izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	4.3
	Eļļas kanalizācijas izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	4.4
	TNr.1 20 kV un 6 kV kopņu tiltu izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	4.5
	TNr.1 6 kV jaunā kabeļu trases posma izbūve un savienošana ar veco kabeli uz HES
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5
	Darbi ĀSI 2. etapā
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.2
	Shēmojuma izbūve 2. etapa būvdarbu veikšanai
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.3
	Esošo iekārtu, portālu, metāla konstrukciju, dzelzsbetona pamatu, kabeļu u.c. demontāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.4
	Dzelzsbetona konstrukciju utilizēšana
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.5
	Iekārtu transportēšana uz Pasūtītāja norādīto vietu t.sk. iekraušana un izkraušana 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.6
	Zemējuma ietaises izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.7
	110 kV (iekārtu, kopņu, portālu u.c.) pamatu piegāde
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.8
	110 kV (iekārtu, kopņu, portālu u.c.) pamatu izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.9
	110 kV  (iekārtu, kopņu, portālu u.c.) metāla konstrukciju piegāde
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.10
	110 kV  (iekārtu, kopņu, portālu u.c.) metāla konstrukciju montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.11
	110 kV jaudas slēdža montāža
	3 gab.
	 
	 
	 

	5.12
	110 kV atdalītāju montāža un ieregulēšana
	7 gab.
	 
	 
	 

	5.13
	110 kV transformatoru kombinēto mērmaiņu montāža
	3 fāzes
	 
	 
	 

	5.14
	110 kV līniju kombinēto mērmaiņu montāža
	6 fāzes
	 
	 
	 

	5.15
	110 kV pārsprieguma novadītāju montāža
	9 fāzes
	 
	 
	 

	5.16
	72.5 kV zemētājslēdža montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.17
	110 kV kopņu montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.18
	110kV primārā shēmojuma (izolatoru, vadu, spaiļu u.c.) montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.19
	51 kV pārsprieguma novadītāja montāža 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.20
	Vidsprieguma komercuzskaites izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.21
	Pašpatēriņa uzskaites sadalnes izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.22
	Pašpatēriņa pievienojumu izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.23
	Kabeļu aku izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.24
	Kabeļu kanalizācijas izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.25
	Zibens aizsardzības izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.26
	Apgaismojuma izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.27
	Spēka sadaļu izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.28
	Spaiļu skapju izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.29
	Sekundāro ķēžu un spēka tīkla izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	5.30
	Pagaidu savienojumu demontāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	6
	110kV transformatoru darbi  2. etapā
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Transformatora TN11 eļļas kanalizācijas daļēja demontāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	6.2
	Pasākumu izpilde TNr.1 rezervēšanai tā avārijas gadījumā ar veco transformatoru TN11 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	6.3
	TNr.2. pamatu, eļļas uztveršanas bedres izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	6.4
	Eļļas kanalizācijas izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	6.5
	TNr.2 20 kV un 6 kV kopņu tiltu izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	6.6
	TNr.2 6 kV jaunā kabeļu trases posma izbūve un savienošana ar veco kabeli uz HES
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7
	Darbi ĀSI 3. etapā
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.2
	Esošo iekārtu, portālu, metāla konstrukciju, divertora, dzelzsbetona pamatu, kabeļu un kabeļu kanālu u.c. demontāža
	1 kompl.
	 
	
	 

	7.3
	Transformatoru TN10 un TN11 pamatu, eļļas uztvērējbedres, montāžas enkuru un eļļas kanalizācijas demontāža
	2 kompl.
	 
	 
	 

	7.4
	Transformatora TN11 sagatavošana nodošanai lūžņos
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.5
	Dzelzsbetona konstrukciju utilizēšana
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.6
	Iekārtu transportēšana uz Pasūtītāja norādīto vietu t.sk. iekraušana un izkraušana 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.7
	Zemējuma ietaises izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.8
	110 kV (iekārtu, kopņu, portālu u.c.) pamatu piegāde
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.9
	110 kV (iekārtu, kopņu, portālu u.c.) pamatu izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.10
	110 kV  (iekārtu, kopņu, portālu u.c.) metāla konstrukciju piegāde
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.11
	110 kV  (iekārtu, kopņu, portālu u.c.) metāla konstrukciju montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.12
	110 kV jaudas slēdža montāža
	2 gab.
	 
	 
	 

	7.13
	110 kV atdalītāju montāža un ieregulēšana
	5 gab.
	 
	 
	 

	7.14
	110 kV līniju Kombinēto mērmaiņu montāža
	6 fāzes
	 
	 
	 

	7.15
	110 kV Pārsprieguma novadītāju montāža
	9 fāzes
	 
	 
	 

	7.16
	110 kV kopņu montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.17
	110kV primārā shēmojuma (izolatoru, vadu, spaiļu u.c.) montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.18
	Kabeļu aku izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.19
	Kabeļu kanalizācijas izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.20
	Zibens aizsardzības izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.21
	Apgaismojuma izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.22
	Spēka sadaļu izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.23
	Spaiļu skapju izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.24
	Sekundāro ķēžu un spēka tīkla izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	7.25
	Pagaidu savienojumu demontāža
	1 kompl.
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	110 kV puses RAA un DVS darbu apjomi 1. etapam
	 
	 
	 
	 

	8.1
	RAA montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	8.2
	DVS montāža (DVS un mērījumu paneļi, vietējās darbavietas dators, GPS antena, meteostacija, datu kabeļi un kontrolkabeļi atbilstoši etapa apjomam)
	1 kompl.
	 
	 
	 

	8.5
	DVS un RAA datu kabeļu savienojumu izbūve 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	8.6
	RAA izbūves darbi 110 kV līniju pagaidu savienošanai
	1 kompl.
	 
	 
	 

	8.7
	RAA un DVS pārbūve EPL pretējos galos
	1 kompl.
	 
	 
	 

	9
	110 kV puses RAA un DVS darbu apjomi 2. etapam
	 
	 
	 
	 

	9.1
	RAA montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	9.2
	DVS montāža (datu kabeļi un kontrolkabeļi atbilstoši etapa apjomam)
	1 kompl.
	 
	 
	 

	9.3
	RAA izbūves darbi 110 kV līniju pagaidu savienošanai
	1 kompl.
	 
	 
	 

	9.4
	No jauna izbūvējamo pievienojumu pieslēgšana pie esošās KDA un SBA 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	9.5
	RAA un DVS pārbūve EPL pretējos galos
	1 kompl.
	 
	 
	 

	10
	110 kV puses RAA un DVS darbu apjomi 3. etapam
	 
	 
	 
	 

	10.1
	RAA montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	10.2
	DVS montāža (datu kabeļi un kontrolkabeļi atbilstoši etapa apjomam)
	1 kompl.
	 
	 
	 

	10.3
	RAA izbūves darbi 110 kV līniju pagaidu savienošanai
	1 kompl.
	 
	 
	 

	10.4
	No jauna izbūvējamo pievienojumu pieslēgšana pie esošās KDA un SBA 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	10.5
	RAA un DVS pārbūve EPL pretējos galos
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11
	Citi darbi
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Esošās LNr.110 GDA releja pārbūve uz 110 V DC 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.2
	Neizmantotās RAA, DVS iekārtas, paneļu un zemsprieguma kabeļu demontāža 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.3
	Vadības ēkas ugunsgrēka atklāšanas sistēmas piegāde un izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.4
	Vadības ēkas apsardzes signalizācijas sistēmas piegāde un izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.5
	Vadības ēkas un teritorijas videonovērošanas sistēmas piegāde un izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.6
	LNr. 112 "0" pārlaiduma izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.7
	LNr. 111 "0" pārlaiduma izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.8
	LNr. 110 "0" pārlaiduma izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.9
	110 kV līnijas LNr.110 balsta Nr.1 traversu pārbūve un pamatu pastiprināšana
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.10
	110 kV ĀSI teritorijas labiekārtošanas darbi
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.11
	LNr. 110 balstu Nr.1 un Nr.2  krāsošana
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.12
	LNr.111/112 balstu Nr.1 un Nr.2 krāsošana
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.13
	LNr. LGT5 "0" pārlaiduma izbūve
	1 kompl.
	
	
	

	11.14
	LNr. LGT6 "0" pārlaiduma izbūve
	1 kompl.
	
	
	

	11.15
	LNr. LGT7 "0" pārlaiduma izbūve
	1 kompl.
	
	
	

	11.16
	Izpilddokumentācija 1. etaps 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.17
	Izpilddokumentācija 2. etaps 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.18
	Izpilddokumentācija 3. etaps 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.19
	Pārnēsājuma zemējuma piegāde
	1 kompl.
	
	
	

	11.20
	Topogrāfiskā plāna izgatavošana pēc objekta izbūves (LET un NĪ daļas)
	1 kompl.
	 
	 
	 

	11.21
	LGT.5 un LGT.6 līniju savienošana*
	1 kompl.
	
	
	

	12
	A/st. "Ķeguma HES-2" iekārtu piegāde un montāža a/st. daļā
	 
	 
	 
	 

	12.1
	20 kV komercuzskaites strāvmaiņi
	6 gab.
	 
	 
	 

	12.2
	20 kV komercuzskaites spriegummaiņi
	6 gab.
	 
	 
	 

	12.3
	6 kV komercuzskaites strāvmaiņi
	6 gab.
	 
	 
	 

	12.4
	6 kV komercuzskaites spriegummaiņi
	6 gab.
	 
	 
	 

	12.5
	110 V DC akumulatoru baterijas kopā ar statnēm
	1 kompl.
	 
	 
	 

	12.6
	110 V DC sadalne ar taisngriežiem
	1 kompl.
	 
	 
	 

	12.7
	0.4 kV pašpatēriņa sadalne
	1 kompl.
	 
	 
	 

	13
	IT un T darbi a/st. daļā
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Telekomunikāciju iekārtu izvietojuma un komunikāciju sakārtošana atbilstoši a/st. "Ķeguma HES-2" vadības telpas plānojumam.
	1 kompl.
	 
	 
	 

	13.2
	Optisko šķiedru sakaru kabeļu montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	13.3
	Vara kabeļu montāža
	1 kompl.
	 
	 
	 

	13.4
	Telekomunikācijas kanalizācijas izbūve
	1 kompl.
	 
	 
	 

	13.5
	Telekomunikācijas 19" skapju montāža 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	13.6
	Telekomunikāciju sakaru kabeļu un komunikāciju kanālu pārbaude ar rezultātu protokola sagatavošanu, atbilstoši komunikāciju īpašnieka prasībām.
	1 kompl.
	 
	 
	 

	13.7
	ITT elektroapgādes pieslēgums pie ST pašpatēriņa
	1 kompl.
	 
	 
	 

	13.8
	Zemējuma pieslēgums ITT iekārtām
	1 kompl.
	 
	 
	 

	13.9
	Telekomunikāciju un RA/GDA, TVA automātikas iekārtas salāgošana ar komunikāciju kanālu pārbaudi un rezultātu protokolu sagatavošanu
	1 kompl.
	 
	 
	 

	13.10
	Izbūves un saskaņošanas darbi pagaidu risinājuma izveidošanai
	1 kompl.
	 
	 
	 

	13.11
	Tehniskā un izpilddokumentācija par ITT daļu
	1 kompl.
	 
	 
	 

	14
	IT un T materiāli a/st. daļā
	 
	 
	 
	 

	14.1
	Optisko šķiedru sakaru kabeļi ar komutācijas mezglu
	1 kompl.
	 
	 
	 

	14.2
	Optisko šķiedru patch kabeļi (savienojumiem)
	1 kompl.
	 
	 
	 

	14.3
	Telekomunikāciju vara kabeļi ar komutēšanas un aizsardzības iekārtām
	1 kompl.
	 
	 
	 

	14.4
	Elektroapgādes kabeļi, pārsprieguma aizsardzības un automātu  iekārtas
	1 kompl.
	 
	 
	 

	14.5
	Telekomunikāciju 19" skapji
	1 kompl.
	 
	 
	 

	14.6
	Zemējuma vads un klemmes
	1 kompl.
	 
	 
	 

	14.7
	ITT sakaru mezgla paplašināšanai a/st. "Ķegumga HES-2"  nepieciešamo materiālu piegāde 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	14.8
	Materiāli pagaidu risinājumu izveidošanai 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	14.9
	Telekomunikāciju iekārtas aparatūras pieslēgumu salāgošanai 
	1 kompl.
	 
	 
	 

	15
	Ķeguma HES 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	110 kV līnijas LGT.5 Kombinēto mērmaiņu KMT-5E montāža (ieskaitot pamatus, metālkonstrukcijas, sekundāros kabeļus, komercuzskaites un sekundārās komutācijas sadalnes)
	3 fāzes
	 
	 
	 

	15.2
	110 kV līnijas LGT.6 Kombinēto mērmaiņu KMT-6E montāža (ieskaitot pamatus, metālkonstrukcijas, sekundāros kabeļus, komercuzskaites un sekundārās komutācijas sadalnes)
	3 fāzes
	 
	 
	 

	15.3
	110 kV līnijas LGT.7 Kombinēto mērmaiņu KMT-7E montāža (ieskaitot pamatus, metālkonstrukcijas, sekundāros kabeļus, komercuzskaites un sekundārās komutācijas sadalnes)
	3 fāzes
	 
	 
	 

	Kopā bez PVN:
	
	 



Piezīmes:
1) Visām cenu saraksta lapas pozīcijām jābūt aizpildītām (nevienas pozīcijas cena nedrīkst būt iekļauta citas pozīcijas cenā);  
2) Cenu saraksta izbūves, pārbūves un montāžas darbu pozīcijās jābūt iekļautai visu darbu veikšanai nepieciešamo materiālu piegādei un pārbaudēm;
3) Preču un Pakalpojumu apjomi un izmaksas, kas nav nodalītas atsevišķās augstāk minētās cenu saraksta pozīcijās ir iekļautas citās, tās pašas cenu saraksta pozīcijās;
4) Uzņēmējs Līguma izpildes gaitā precizē Preču un Pakalpojumu apjomus atbilstoši faktiskajai situācijai. Izmaiņas apjomos nav pamats Līguma cenu izmaiņām;
5) Uzņēmējam cenu sarakstā jāiekļauj visas izmaksas, lai pilnā apjomā izbūvētu un nodotu apakšstaciju "Ķeguma HES-2" atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem.
* Gadījumā, ja AS "Latvenergo" neturpinās Ķeguma HES ģeneratoru pārbūves projektu, 11.17 pozīcijai atbilstošos darbus nebūs nepieciešams veikt un tie netiks atmaksāti. 




Pretendenta pārstāvja paraksts:  _____________________

